
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 825 28 CC-CZ: 24208
Místo: Praha 5 Datum: 12.02.2024
CZ-CPV: 45220000-5 CZ-CPA: 43.99

Zadavatel: IČ: 26714124

Kolektory Praha a.s. DIČ: CZ26714124

Uchazeč: IČ: 242 04 811
DIČ: CZ04811

Projektant: IČ: 05581826

Ing. Václav Šustr DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05581826

Ing. Václav Šustr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

4 225 177,49CZK

0,00 0,0015,00%

02

Nové Butovice 4.20 etapa II

BULDIX s.r.o.

3 491 882,22

0,00

3 491 882,22

Výše daněZáklad daněSazba daně
733 295,2721,00% 3 491 882,22
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02

Stavba:

Místo: Praha 5 Datum:

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant:

Uchazeč: BULDIX s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 491 882,22 4 225 177,49

Vyplň vlastní 0,00 0,00

3 491 882,22 4 225 177,49

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

1 410 583,721 165 771,677 úsek 7

Ostatní náklady 0,00 0,00

úsek 5 1 440 831,57 1 743 406,205

687 625,266 úsek 6 832 026,56

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

239 161,000 VRN 197 653,72

Nové Butovice 4.20 etapa II

12.02.2024

Ing. Václav Šustr

Ing. Václav Šustr
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 5 Datum: 12.02.2024

Zadavatel: IČ: 26714124

Kolektory Praha a.s. DIČ: CZ26714124

Uchazeč: IČ: 242 04 811

DIČ: CZ04811

Projektant: IČ: 05581826

Ing. Václav Šustr DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Václav Šustr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 197 653,72

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 197 653,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 197 653,72 21,00% 41 507,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 239 161,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Nové Butovice 4.20 etapa II

0 - VRN

BULDIX s.r.o.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 5 Datum: 12.02.2024

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant: Ing. Václav Šustr

Uchazeč: BULDIX s.r.o. Zpracovatel: Ing. Václav Šustr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 197 653,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 197 653,72

    VRN3 - Zařízení staveniště 65 884,57

    VRN6 - Územní vlivy 131 769,15

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 197 653,72

Jiné VRN

0 - VRN

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Nové Butovice 4.20 etapa II
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 5 Datum: 12.02.2024

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant: Ing. Václav Šustr

Uchazeč: BULDIX s.r.o. Zpracovatel: Ing. Václav Šustr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 197 653,72

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 197 653,72

D VRN3 Zařízení staveniště 65 884,57

1 K 030001000 Zařízení staveniště % 2% 3 294 228,50 65 884,57

PP Zařízení staveniště

D VRN6 Územní vlivy 131 769,15

2 K 060001000 Územní vlivy % 1% 3 294 228,50 32 942,29

PP Územní vlivy

3 K 070001000 Provozní vlivy % 3% 3 294 228,50 98 826,86

PP Provozní vlivy

Nové Butovice 4.20 etapa II

0 - VRN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 5 Datum: 12.02.2024

Zadavatel: IČ: 26714124

Kolektory Praha a.s. DIČ: CZ26714124

Uchazeč: IČ: 242 04 811

DIČ: CZ04811

Projektant: IČ: 05581826

Ing. Václav Šustr DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Václav Šustr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 440 831,57

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 440 831,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 440 831,57 21,00% 302 574,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 743 406,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Nové Butovice 4.20 etapa II

5 - úsek 5

BULDIX s.r.o.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 5 Datum: 12.02.2024

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant: Ing. Václav Šustr

Uchazeč: BULDIX s.r.o. Zpracovatel: Ing. Václav Šustr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 440 831,57

HSV - Práce a dodávky HSV 1 402 987,06

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 95 001,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 082 260,76

    997 - Přesun sutě 8 566,64

    998 - Přesun hmot 217 158,54

PSV - Práce a dodávky PSV 37 844,51

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 18 422,80

    767 - Konstrukce zámečnické 191,33

    783 - Dokončovací práce - nátěry 11 925,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 7 305,38

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 440 831,57

Jiné VRN

5 - úsek 5

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Nové Butovice 4.20 etapa II
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 5 Datum: 12.02.2024

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant: Ing. Václav Šustr

Uchazeč: BULDIX s.r.o. Zpracovatel: Ing. Václav Šustr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 440 831,57

D HSV Práce a dodávky HSV 1 402 987,06

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 95 001,12

1 K 619996135
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obedněním z řeziva

kpl 1,000 38 482,00 38 482,00

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně 
pozdějšího odstranění obedněním z řeziva samostatných konstrukcí a 
prvků

0

2 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obalením geotextilií

kpl 1,000 51 380,00 51 380,00

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně 
pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a 
prvků

0

3 K x629995101 Zvlhčení podkladu rozstřikovačem s vodou m2 193,200 26,60 5 139,12

PP Zvlhčení přeupraveného povrchu rozstřikovačem 0
VV 72,6+2,4+0 "I. betonové ostění - stěny 75,000 0
VV 115+1,2+2 "I. betonové ostění - strop 118,200 0
VV Součet 193,200 0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0 1 082 260,76

4 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 197,200 101,00 19 917,20

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky do 10 m

0

VV

32,4+30,2+7,2+30,2+7,2+45,4+7,2+30,2+7,2 " podlahová 
plocha šachet Š215, PB4, Š216, PB5, Š314a, PB6, Š217, 
PB7" 

197,200 0

5 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 3 944,000 1,00 3 944,00

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111

0

VV
"časový předpoklad doby realizace 20 pracovních dní na 
jeden úsek

0

VV 197,2*20 3 944,000 0

6 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 197,200 47,70 9 406,44

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

0

VV 197,2 197,200 0

7 K 952901221
Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv 
výšce podlaží

m2 1 406,100 26,50 37 261,65

PP Vyčištění celého sanovaného tubusu, včetně lávek. 0
VV 239,5*8*0,4 "plocha lávek a potrubí 766,400 0
VV 639,7 "podlahová plocha v sanovaném úseku č.5 639,700 0
VV Součet 1 406,100 0

8 K 953334212
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí 
akrylový 20 x 10 mm

m 0,000 381,60 0,00

PP
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, 
rozměru 20 x 10 mm

0

Nové Butovice 4.20 etapa II

5 - úsek 5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 40x50 mm

m 275,700 212,00 58 448,40

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm

0

VV 111,6+102 "II.Spáry bez průsaků 213,600 0
VV 4,7+57,4 "II.Spáry s průsaky 62,100 0
VV Součet 275,700 0

10 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 2,400 381,60 915,84

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm 0

VV 2,4 "I.betonové ostění stěny 5-30mm 2,400 0
VV Součet 2,400 0

11 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 30 mm

m2 1,200 413,40 496,08

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

0

VV 1,2 "I.betonové ostění strop 5 - 30 mm 1,200 0
VV Součet 1,200 0

12 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 
ve stísněném prostoru

m2 496,660 106,00 52 645,96

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

0

VV "suma odsekání deg. betonu stěn a stropů 0
VV 702,6*0,6 "0-5 mm 60% 421,560 0
VV 2,4 "5-30 mm 2,400 0
VV 0,5 "přes 30mm 0,500 0
VV 115*0,6 " 0-5 mm strop 69,000 0
VV 1,2 "5-30 mm strop 1,200 0
VV 2 "přes 30mm strop 2,000 0
VV Součet 496,660 0

13 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 75,600 116,60 8 814,96

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

0

VV " suma odsekání deg. betonu stěn 0
VV 72,6 "0-5 mm 72,600 0
VV 2,5 "5-30 mm 2,500 0
VV 0,5 "přes 30mm 0,500 0
VV Součet 75,600 0

14 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 118,200 116,60 13 782,12

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči 0

VV " suma odsekání deg. betonu stropů 0
VV 115 " 0-5 mm 115,000 0
VV 1,2 "5-30 mm 1,200 0
VV 2 "přes 30 mm 2,000 0
VV Součet 118,200 0

15 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 221,270 84,80 18 763,70

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru 0

VV " suma odsekání deg. betonu stěn 0
VV 72,6"0-5 mm 72,600 0
VV 2,4 "5-30 mm 2,400 0
VV 0,5 "přes 30mm 0,500 0
VV " suma odsekání deg. betonu stropů 0
VV 115 " 0-5 mm 115,000 0
VV 1,2 "5-30 mm 1,200 0
VV 2 "přes 30 mm 2,000 0
VV "II.spáry 0
VV (111,6+102)*0,1 " stěny 21,360 0
VV (4,7+57,4)*0,1 " strop 6,210 0
VV Součet 221,270 0

16 K 985312111 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm m2 29,040 384,00 11 151,36

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm 0

VV 72,6*0,4 "I. betonové ostění - stěny 0-5 mm - 40% 29,040 0

17 K 985312114 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm m2 43,560 551,20 24 010,27

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 72,6*0,6 "I. betonové ostění - stěny 0-5 mm - 60% 43,560 0

18 K 985312121
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 2 mm

m2 46,000 413,40 19 016,40

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky do 2 mm

0

VV 115*0,4 "I. betonové ostění - strop 0-5 mm - 40% 46,000 0

19 K 985312124
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 5 mm

m2 69,000 519,40 35 838,60

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky do 5 mm

0

VV 115*0,6 "I. betonové ostění - strop 0-5 mm - 60% 69,000 0

20 K 985312191
Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za 
práci ve stísněném prostoru

m2 187,600 106,00 19 885,60

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za 
práci ve stísněném prostoru

0

VV 72,6+115 "I. betonové ostění - stěna+strop 0-5 mm 187,600 0

21 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 2,500 222,60 556,50

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

0

VV "I.koroze výztuže 0
VV 0,5+2 2,500 0

22 K 985321911
Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce 
ve stísněném prostoru

m2 2,500 95,40 238,50

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

0

VV "I.koroze výztuže 0
VV 0,5+2 2,500 0

23 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 193,860 381,60 73 976,98

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

0

VV "suma ploch stěrkovaných 0
VV 72,6+115 "I. betonové ostění  stěna+strop 0-5 mm 187,600 0
VV "suma reprofilovaných ploch 0
VV 2,4+1,2 "I. betonové ostění  stěna+strop 5-30 mm 3,600 0

VV
0,5+2+4*0,04 "I. betonové ostění  stěna+ strop přes 30mm + 
po odstranění žiletek či dist prvků

2,660 0

VV Součet 193,860 0

24 K 985323911
Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve 
stísněném prostoru

m2 193,860 116,60 22 604,08

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

0

VV "suma ploch stěrkovaných 0
VV 72,6+115 "I. betonové ostění  stěna+strop 0-5 mm 187,600 0
VV "suma reprofilovaných ploch 0
VV 2,4+1,2 "I. betonové ostění  stěna+strop 5-30 mm 3,600 0

VV
0,5+2+4*0,04 "I. betonové ostění  stěna+ strop přes 30mm + 
po odstranění žiletek či dist prvků

2,660 0

VV Součet 193,860 0

25 K 985411911
Příplatek k beztlakovému zalití trhlin a dutin za práci ve 
stísněném prostoru

m 275,700 84,80 23 379,36

PP
Beztlakové zalití trhlin a dutin Příplatek k ceně za práci ve stísněném 
prostoru

0

VV
275,7 "pol. Vyplnění spár betonu opravnou těsnící hmotou na 
cementové bázi, ručně do profilu spáry 30x60

275,700 0

26 K 985422133
Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 300 mm 
epoxidem včetně vrtů

m 62,100 4 664,00 289 634,40

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání epoxidovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 mm 
tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm

0

VV (4,7+57,4) "II.Spáry s průsaky 62,100 0

27 K 985562111
Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí s 
antikorozní úpravou jednovrstvých D drátu 2 mm 
velikost ok do 100 mm

m2 0,000 614,80 0,00

PP
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s 
antikorozní úpravou, průměru drátu 2 mm jednovrstvých stěn

0

28 K 985562911
Příplatek k cenám výztuže stříkaného betonu ze 
svařovaných sítí za práci ve stísněném prostoru

m2 0,000 14,90 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí Příplatek k cenám za 
práci ve stísněném prostoru

0

29 K 985564111
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z 
oceli D do 6 mm do cementové malty

kus 0,000 137,80 0,00

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové 
malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm

0

30 K 985564911
Příplatek ke kotvičkám výztuže stříkaného betonu za 
práci ve stísněném prostoru

kus 0,000 84,80 0,00

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

0

31 K x985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 5 mm m2 43,560 148,40 6 464,30

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm 0
VV 72,6*0,6 "I.betonové ostění stěny 0-5mm 60% 43,560 0

32 K x985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl nad 30 mm m2 2,400 381,60 915,84

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 mm 0
VV 2,4 "I.betonové ostění stěny nad 30mm 2,400 0
VV Součet 2,400 0

33 K x985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 5 mm

m2 69,000 381,60 26 330,40

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 5 
mm

0

VV 115*0,6 "I.betonové ostění strop 0 - 5mm 60% 69,000 0

34 K x985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl nad 30 mm

m2 2,080 413,40 859,87

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
30 mm

0

VV 2*0,04 " odsekání okolo žiletek nebo distančních prvků 0,080 0
VV 2"I.betonové ostění strop přes 30 mm 2,000 0
VV Součet 2,080 0

35 K x985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným 
vzduchem

m2 75,500 148,40 11 204,20

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem 0

VV " suma odsekání deg. betonu stěn 0
VV 72,6 "0-5 mm 72,600 0
VV 2,4 "5-30 mm 2,400 0
VV 0,5 "přes 30mm 0,500 0
VV Součet 75,500 0

36 K x985131211
Očištění spár v ploše stěn, podlah a stropů stlačeným 
vzduchem

m2 27,570 127,20 3 506,90

PP Očištění spár v ploše stěn, podlah a stropů stlačeným vzduchem 0

VV "II.spáry 0
VV (111,6+102)*0,1 " stěny 21,360 0
VV (4,7+57,4)*0,1 " strop 6,210 0
VV Součet 27,570 0

37 K x985132111
Očištění ploch líce kleneb a podhledů stlačeným 
vzduchem

m2 118,200 148,40 17 540,88

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů stlačeným vzduchem 0
VV " suma odsekání deg. betonu stropů 0
VV 115" 0-5 mm 115,000 0
VV 1,2 "5-30 mm 1,200 0
VV 2 "přes 30 mm 2,000 0
VV Součet 118,200 0

38 K x985141111
Vyčištění trhlin a dutin mezi prefabrikáty š do 30 mm hl 
do 150 mm

m 275,700 26,50 7 306,05

PP
Vyčištění trhlin nebo dutin mezi prefabrikáty šířky do 30 mm, hloubky do 
150 mm

0

VV 111,6+102 "II.Spáry bez průsaků 213,600 0
VV 4,7+57,4 "II.Spáry s průsaky 62,100 0
VV Součet 275,700 0

39 K x985311000 Sanace bajonetů ks 8,000 508,80 4 070,40

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

0

40 K x985311113
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl. do 
30 mm

m2 2,400 3 127,00 7 504,80

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 30 mm

0

VV 2,4 "I. betonové ostění - stěna 5-30 mm 2,400 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

41 K x985311115
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami nad 
tl 30 mm

m2 0,500 3 498,00 1 749,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 30 mm

0

VV 0,5 "I. betonové ostění - stěna přes 30mm 0,500 0

42 K x985311213
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami do tl 30 mm

m2 1,200 3 445,00 4 134,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes do 30 mm

0

VV 1,2 "I. betonové ostění - strop 5-30 mm 1,200 0

43 K x985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami nad tl 30 mm

m2 2,160 3 816,00 8 242,56

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 mm

0

VV
2+4*0,04"I. betonové ostění - strop přes 30 mm +odstranění 
žiletek

2,160 0

44 K x985311311 Dobetonávky podlah m2 0,000 689,00 0,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu 
kleneb a podlah, tloušťky do 100 mm (položka včetně očištění a 
spojovacího můstku)

0

VV "dobetonávka 0
VV 0 0,000 0

45 K x985411111
Vyplnění spár betonu opravnou těsnící hmotou na 
cementové bázi, ručně do profilu spáry 30x60

m 275,700 848,00 233 793,60

PP
Vyplnění spár betonu opravnou těsnící hmotou na cementové bázi, 
ručně do profilu spáry 30x60

0

VV 111,6+102 "II.Spáry bez průsaků 213,600 0
VV 4,7+57,4 "II.Spáry s průsaky 62,100 0
VV Součet 275,700 0

46 K x985422910
Příplatek k cenám injektáže mokrých trhlin v ŽB kcích 
za práci ve stísněném prostoru

m 62,100 63,60 3 949,56

PP
Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

0

VV (4,7+57,4) "II.Spáry s průsaky 62,100 0

D 997 Přesun sutě 0 8 566,64

47 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 5,676 742,00 4 211,59

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

0

48 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 5,676 63,60 360,99

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

0

49 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 5,676 15,90 90,25

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

0

50 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 5,676 212,00 1 203,31

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km

0

51 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 5,676 413,40 2 346,46

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

0

52 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,200 1 643,00 328,60

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

0

VV 0,2 " odhad množství 0,200 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 0,048 530,00 25,44

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

0

VV 0,048" odhad množství 0,048 0

D 998 Přesun hmot 0 217 158,54

54 K x998018001
Přesun hmot ruční pro podzemní chodby, s dopravou 
materiálu spouštěním vstupními poklop, vodorovná 
vzdálenost do 300m a hloubky 8 m

t 455,259 477,00 217 158,54

D PSV Práce a dodávky PSV 0 37 844,51

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0 0,00

55 K 741910321 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm m 0,000 583,00 0,00

PP
Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových 
desek a osazení úchytných prvků typových bez stojiny a výložníků 
ostatních, šířky do 400 mm

0

56 M 63126087x rošt kabelový ocelový s duplexní ochranou š 400mm m 0,000 1 007,00 0,00

PP rošt kabelovýocelový s duplexní ochranou š 400mm 0

57 K x998741101
Přesun hmot ruční pro podzemní chodby, s dopravou 
materiálu spouštěním vstupními poklop, vodorovná 
vzdálenost do 300m a hloubky 8 m

t 0,000 1 696,00 0,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0 18 422,80

58 K x742000001
Dočasná DMT a zpětná MT provozních prvků 
kolektoru, vč. dočasného uskladnění

kpl 1,000 9 010,00 9 010,00

PP
Kompletní montáž a demontáž všech provozních prvků kolektoru, které 
bude potřeba řešit v sanovaném úseku.
Kabelové rošty, svítidla, signalizace hladin, sirény.

0

59 K x742000002 Manipulace s trasou provozních kabelů hod 10,000 402,80 4 028,00

PP
Kompletní montáž a demontáž všech provozních kabelů kolektoru, které 
bude potřeba řešit v sanovaném úseku.

0

60 K x742110000 Měření zemních odporů, vč. revize a revizní zprávy kpl 1,000 5 300,00 5 300,00

61 K x998742101
Přesun hmot ruční pro podzemní chodby, s dopravou 
materiálu spouštěním vstupními poklop, vodorovná 
vzdálenost do 300m a hloubky 8 m

t 0,050 1 696,00 84,80

D 767 Konstrukce zámečnické 0 191,33

62 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 4,000 37,10 148,40

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí  o hmotnosti jednotlivých 
dílů řezáním do 50 kg

0

63 K x998767101
Přesun hmot ruční pro podzemní chodby, s dopravou 
materiálu spouštěním vstupními poklop, vodorovná 
vzdálenost do 300m a hloubky 8 m

t 0,054 795,00 42,93

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0 11 925,00

64 K x783000001 Nástřik loga zhotovitele ks 15,000 795,00 11 925,00

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0 7 305,38

65 K 789122153
Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy II 
stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění D

m2 1,575 58,30 91,82

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy II odstranění rzi a 
nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění D

0

VV 30% krycí nátěr, 70% celé souvrství 0
VV 25% II třída, 75 % IV třída 0
VV 0,7*0,25*9 1,575 0

66 K 789122220 Oprášení ocelových konstrukcí třídy II m2 2,700 15,90 42,93

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy II očištění 
oprášením

0

VV 30% krycí nátěr, 70% celé souvrství 0
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VV 25% II třída, 75 % IV třída 0
VV 0,3*9 2,700 0

67 K 789124153
Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění D

m2 2,025 159,00 321,98

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 
a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění 
D

0

VV 30% krycí nátěr, 70% celé souvrství 0
VV 25% II třída, 75 % IV třída 0
VV 0,3*0,75*9 2,025 0

68 K 789124220 Oprášení ocelových konstrukcí třídy IV m2 6,300 19,10 120,33

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV očištění 
oprášením

0

VV 30% krycí nátěr, 70% celé souvrství 0
VV 25% II třída, 75 % IV třída 0
VV 0,7*9 6,300 0

69 K 789326111
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový 
alkydový základní tl do 80 µm

m2 1,575 296,80 467,46

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový alkydový základní, 
tloušťky do 80 μm

0

70 K 789326316
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový 
polyuretanový mezivrstva do 80 μm

m2 1,575 339,20 534,24

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový 
mezivrstva, tloušťky do 80 μm

0

71 K 789326321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový 
polyuretanový krycí (vrchní) do 80 μm

m2 2,700 371,00 1 001,70

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní), tloušťky do 80 μm

0

72 K 789328111
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový 
alkydový základní tl do 80 µm

m2 2,025 307,40 622,49

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový základní, 
tloušťky do 80 μm

0

73 K 789328316
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 
polyuretanový mezivrstva do 80 μm

m2 2,025 349,80 708,35

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový 
mezivrstva, tloušťky do 80 μm

0

74 K 789328321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 
polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 μm

m2 6,300 381,60 2 404,08

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní), tloušťky do 80 μm

0

75 K x789326321
Příplatek za stísněný prostor k cenám nátěr ocelových 
konstrukcí třídy II 

m2 2,700 110,00 297,00

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní), tloušťky do 80 μm

0

76 K x789328321
Příplatek za stísněný prostor k cenám nátěr ocelových 
konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní) tl do 80 μm

m2 6,300 110,00 693,00

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní), tloušťky do 80 μm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 5 Datum: 12.02.2024

Zadavatel: IČ: 26714124

Kolektory Praha a.s. DIČ: CZ26714124

Uchazeč: IČ: 242 04 811

DIČ: CZ04811

Projektant: IČ: 05581826

Ing. Václav Šustr DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Václav Šustr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 687 625,26

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 687 625,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 687 625,26 21,00% 144 401,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 832 026,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Nové Butovice 4.20 etapa II

6 - úsek 6

BULDIX s.r.o.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 5 Datum: 12.02.2024

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant: Ing. Václav Šustr

Uchazeč: BULDIX s.r.o. Zpracovatel: Ing. Václav Šustr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 687 625,26

HSV - Práce a dodávky HSV 655 029,55

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 63 071,53

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 479 275,75

    997 - Přesun sutě 4 865,48

    998 - Přesun hmot 107 816,79

PSV - Práce a dodávky PSV 32 595,71

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 16 302,80

    767 - Konstrukce zámečnické 1 046,75

    783 - Dokončovací práce - nátěry 11 925,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 3 321,16

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 687 625,26

Jiné VRN

6 - úsek 6

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Nové Butovice 4.20 etapa II
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 5 Datum: 12.02.2024

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant: Ing. Václav Šustr

Uchazeč: BULDIX s.r.o. Zpracovatel: Ing. Václav Šustr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 687 625,26

D HSV Práce a dodávky HSV 655 029,55

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 63 071,53

1 K 619996135
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obedněním z řeziva

kpl 1,000 26 228,00 26 228,00

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně 
pozdějšího odstranění obedněním z řeziva samostatných konstrukcí a 
prvků

0

2 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obalením geotextilií

kpl 1,000 34 420,00 34 420,00

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně 
pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a 
prvků

0

3 K x629995101 Zvlhčení podkladu rozstřikovačem s vodou m2 91,110 26,60 2 423,53

PP Zvlhčení přeupraveného povrchu rozstřikovačem 0
VV 20,76+0+2,4"I. betonové ostění - stěny 23,160 0
VV 63,5+3,25+1,2 "I. betonové ostění - strop 67,950 0
VV Součet 91,110 0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0 479 275,75

4 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 199,400 101,00 20 139,40

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky do 10 m

0

VV

32,4+20,2+7,2+32,4+30,2+7,2+30,2+7,2+32,4 " podlahová 
plocha šachet Š218, Š219, PB8, Š220, Š221 PB9, Š222, 
PB10, Š223 " 

199,400 0

5 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 3 988,000 1,00 3 988,00

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111

0

VV
"časový předpoklad doby realizace 20 pracovních dní na 
jeden úsek

0

VV 199,4*20 3 988,000 0

6 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 199,400 47,70 9 511,38

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

0

VV 199,4 199,400 0

7 K 952901221
Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv 
výšce podlaží

m2 1 266,900 26,50 33 572,85

PP Vyčištění celého sanovaného tubusu, včetně lávek. 0
VV 219,0*8*0,4 "podlahová plocha lávek a potrubí 700,800 0
VV 566,1 "podlahová plocha v sanovaném úseku č.3 566,100 0
VV Součet 1 266,900 0

8 K 953334212
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí 
akrylový 20 x 10 mm

m 0,000 381,60 0,00

PP
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, 
rozměru 20 x 10 mm

0

Nové Butovice 4.20 etapa II

6 - úsek 6
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9 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 40x50 mm

m 136,900 212,00 29 022,80

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm

0

VV 51,6+76,4 "II.Spáry bez průsaků 128,000 0
VV 3+5,9 "II.Spáry s průsaky 8,900 0
VV Součet 136,900 0

10 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 0,000 381,60 0,00

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm 0

VV 0 "I.betonové ostění stěny 5-30mm 0,000 0
VV Součet 0,000 0

11 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 30 mm

m2 3,250 413,40 1 343,55

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

0

VV 3,25 "I.betonové ostění strop 5 - 30 mm 3,250 0
VV Součet 3,250 0

12 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 
ve stísněném prostoru

m2 57,406 106,00 6 085,04

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

0

VV "suma odsekání deg. betonu stěn a stropů 0
VV 20,76*0,6 "0-5 mm 60% 12,456 0
VV 0 "5-30 mm 0,000 0
VV 2,4 "přes 30mm 2,400 0
VV 63,5*0,6 " 0-5 mm strop 38,100 0
VV 3,25 "5-30 mm strop 3,250 0
VV 1,2 "přes 30mm strop 1,200 0
VV Součet 57,406 0

13 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 23,160 116,60 2 700,46

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

0

VV " suma odsekání deg. betonu stěn 0
VV 20,76"0-5 mm 20,760 0
VV 0 "5-30 mm 0,000 0
VV 2,4 "přes 30mm 2,400 0
VV Součet 23,160 0

14 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 67,950 116,60 7 922,97

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči 0

VV " suma odsekání deg. betonu stropů 0
VV 63,5" 0-5 mm 63,500 0
VV 3,250 "5-30 mm 3,250 0
VV 1,2 "přes 30 mm 1,200 0
VV Součet 67,950 0

15 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 104,800 84,80 8 887,04

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru 0

VV " suma odsekání deg. betonu stěn 0
VV 20,76 "0-5 mm 20,760 0
VV 0 "5-30 mm 0,000 0
VV 2,4 "přes 30mm 2,400 0
VV " suma odsekání deg. betonu stropů 0
VV 63,5 " 0-5 mm 63,500 0
VV 3,250 "5-30 mm 3,250 0
VV 1,2 "přes 30 mm 1,200 0
VV "II.spáry 0
VV (51,6+76,4)*0,1 " stěny 12,800 0
VV (3+5,9)*0,1 " strop 0,890 0
VV Součet 104,800 0

16 K 985312111 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm m2 8,304 384,00 3 188,74

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm 0

VV 20,76*0,4 "I. betonové ostění - stěny 0-5 mm - 40% 8,304 0

17 K 985312114 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm m2 12,456 551,20 6 865,75

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm 0
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VV 20,76*0,6 "I. betonové ostění - stěny 0-5 mm - 60% 12,456 0

18 K 985312121
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 2 mm

m2 8,304 413,40 3 432,87

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky do 2 mm

0

VV 20,76*0,4 "I. betonové ostění - strop 0-5 mm - 40% 8,304 0

19 K 985312124
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 5 mm

m2 12,456 519,40 6 469,65

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky do 5 mm

0

VV 20,76*0,6 "I. betonové ostění - strop 0-5 mm - 60% 12,456 0

20 K 985312191
Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za 
práci ve stísněném prostoru

m2 84,260 106,00 8 931,56

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za 
práci ve stísněném prostoru

0

VV 20,76+63,5 "I. betonové ostění - stěna+strop 0-5 mm 84,260 0

21 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 3,600 222,60 801,36

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

0

VV "I.koroze výztuže 0
VV 2,4+1,2 3,600 0

22 K 985321911
Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce 
ve stísněném prostoru

m2 3,600 95,40 343,44

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

0

VV "I.koroze výztuže 0
VV 2,4+1,2 3,600 0

23 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 92,230 381,60 35 194,97

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

0

VV "suma ploch stěrkovaných 0
VV 20,76+63,5 "I. betonové ostění  stěna+strop 0-5 mm 84,260 0
VV "suma reprofilovaných ploch 0
VV 0+3,25 "I. betonové ostění  stěna+strop 5-30 mm 3,250 0

VV
2,4+1,2+28*0,04 "I. betonové ostění  stěna+ strop přes 30mm 
+ po odstranění žiletek či dist prvků

4,720 0

VV Součet 92,230 0

24 K 985323911
Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve 
stísněném prostoru

m2 92,230 116,60 10 754,02

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

0

VV "suma ploch stěrkovaných 0
VV 20,76+63,5 "I. betonové ostění  stěna+strop 0-5 mm 84,260 0
VV "suma reprofilovaných ploch 0
VV 0+3,25 "I. betonové ostění  stěna+strop 5-30 mm 3,250 0

VV
2,4+1,2+28*0,04 "I. betonové ostění  stěna+ strop přes 30mm 
+ po odstranění žiletek či dist prvků

4,720 0

VV Součet 92,230 0

25 K 985411911
Příplatek k beztlakovému zalití trhlin a dutin za práci ve 
stísněném prostoru

m 136,900 84,80 11 609,12

PP
Beztlakové zalití trhlin a dutin Příplatek k ceně za práci ve stísněném 
prostoru

0

VV
136,9 " pol. Vyplnění spár betonu opravnou těsnící hmotou na 
cementové bázi, ručně do profilu spáry 30x60

136,900 0

26 K 985422133
Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 300 mm 
epoxidem včetně vrtů

m 18,900 4 664,00 88 149,60

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání epoxidovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 mm 
tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm

0

VV (3+5,9) "II.Spáry s průsaky 8,900 0
VV 10 " R 10,000 0
VV Součet 18,900 0

27 K 985562111
Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí s 
antikorozní úpravou jednovrstvých D drátu 2 mm 
velikost ok do 100 mm

m2 0,000 614,80 0,00

PP
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s 
antikorozní úpravou, průměru drátu 2 mm jednovrstvých stěn

0
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28 K 985562911
Příplatek k cenám výztuže stříkaného betonu ze 
svařovaných sítí za práci ve stísněném prostoru

m2 0,000 14,90 0,00

PP
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí Příplatek k cenám za 
práci ve stísněném prostoru

0

29 K 985564111
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z 
oceli D do 6 mm do cementové malty

kus 0,000 137,80 0,00

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové 
malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm

0

30 K 985564911
Příplatek ke kotvičkám výztuže stříkaného betonu za 
práci ve stísněném prostoru

kus 0,000 84,80 0,00

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

0

31 K x985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 5 mm m2 12,456 381,60 4 753,21

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm 0
VV 20,76*0,6 "I.betonové ostění stěny 0-5mm 60% 12,456 0

32 K x985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl nad 30 mm m2 2,400 413,40 992,16

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 mm 0
VV 2,4 "I.betonové ostění stěny nad 30mm 2,400 0

33 K x985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 5 mm

m2 38,100 307,40 11 711,94

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 5 
mm

0

VV 63,5*0,6 "I.betonové ostění strop 0 - 5mm 60% 38,100 0

34 K x985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl nad 30 mm

m2 2,320 381,60 885,31

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
30 mm

0

VV 28*0,04 " odsekání okolo žiletek nebo distančních prvků 1,120 0
VV 1,2"I.betonové ostění strop přes 30 mm 1,200 0
VV Součet 2,320 0

35 K x985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným 
vzduchem

m2 23,160 148,40 3 436,94

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem 0

VV " suma odsekání deg. betonu stěn 0
VV 20,76"0-5 mm 20,760 0
VV 0 "5-30 mm 0,000 0
VV 2,4 "přes 30mm 2,400 0
VV Součet 23,160 0

36 K x985131211
Očištění spár v ploše stěn, podlah a stropů stlačeným 
vzduchem

m2 13,690 127,20 1 741,37

PP Očištění spár v ploše stěn, podlah a stropů stlačeným vzduchem 0

VV "II.spáry 0
VV (51,6+76,4)*0,1 " stěny 12,800 0
VV (3+5,9)*0,1 " strop 0,890 0
VV Součet 13,690 0

37 K x985132111
Očištění ploch líce kleneb a podhledů stlačeným 
vzduchem

m2 67,100 148,40 9 957,64

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů stlačeným vzduchem 0
VV " suma odsekání deg. betonu stropů 0
VV 63,5" 0-5 mm 63,500 0
VV 1,20 "5-30 mm 1,200 0
VV 2,4 "přes 30 mm 2,400 0
VV Součet 67,100 0

38 K x985141111
Vyčištění trhlin a dutin mezi prefabrikáty š do 30 mm hl 
do 150 mm

m 136,900 26,50 3 627,85

PP
Vyčištění trhlin nebo dutin mezi prefabrikáty šířky do 30 mm, hloubky do 
150 mm

0

VV "II.spáry 0
VV (51,6+76,4) " stěny 128,000 0
VV (3+5,9) " strop 8,900 0
VV Součet 136,900 0

39 K x985311113
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl. do 
30 mm

m2 0,000 3 127,00 0,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 30 mm

0

VV 0 "I. betonové ostění - stěna 5-30 mm 0,000 0

40 K x985311115
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami nad 
tl 30 mm

m2 2,400 3 498,00 8 395,20
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PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 30 mm

0

VV 2,4"I. betonové ostění - stěna přes 30mm 2,400 0

41 K x985311213
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami do tl 30 mm

m2 1,200 3 445,00 4 134,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes do 30 mm

0

VV 1,2 "I. betonové ostění - strop 5-30 mm 1,200 0

42 K x985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami nad tl 30 mm

m2 3,520 3 816,00 13 432,32

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 mm

0

VV
2,4+28*0,04"I. betonové ostění - strop přes 30 mm 
+odstranění žiletek

3,520 0

43 K x985311311 Dobetonávky podlah m2 0,000 689,00 0,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu 
kleneb a podlah, tloušťky do 100 mm (položka včetně očištění a 
spojovacího můstku)

0

VV "dobetonávka 0
VV 0 0,000 0

44 K x985411111
Vyplnění spár betonu opravnou těsnící hmotou na 
cementové bázi, ručně do profilu spáry 30x60

m 136,900 848,00 116 091,20

PP
Vyplnění spár betonu opravnou těsnící hmotou na cementové bázi, 
ručně do profilu spáry 30x60

0

VV "II.spáry 0
VV (51,6+76,4) " stěny 128,000 0
VV (3+5,9) " strop 8,900 0
VV Součet 136,900 0

45 K x985422910
Příplatek k cenám injektáže mokrých trhlin v ŽB kcích 
za práci ve stísněném prostoru

m 18,900 63,60 1 202,04

PP
Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

0

VV (3+5,9) "II.Spáry s průsaky 8,900 0
VV 10 "R 10,000 0
VV Součet 18,900 0

D 997 Přesun sutě 0 4 865,48

46 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 3,118 742,00 2 313,56

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

0

47 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 3,118 63,60 198,30

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

0

48 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 3,118 15,90 49,58

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

0

49 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 3,118 212,00 661,02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km

0

50 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 3,118 413,40 1 288,98

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

0

51 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,200 1 643,00 328,60

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

0

VV 0,2 " odhad množství 0,200 0
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52 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 0,048 530,00 25,44

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

0

VV 0,048" odhad množství 0,048 0

D 998 Přesun hmot 0 107 816,79

53 K x998018001
Přesun hmot ruční pro podzemní chodby, s dopravou 
materiálu spouštěním vstupními poklop, vodorovná 
vzdálenost do 300m a hloubky 8 m

t 226,031 477,00 107 816,79

D PSV Práce a dodávky PSV 0 32 595,71

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0 0,00

54 K 741910321 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm m 0,000 583,00 0,00

PP
Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových 
desek a osazení úchytných prvků typových bez stojiny a výložníků 
ostatních, šířky do 400 mm

0

55 M 63126087x rošt kabelový ocelový s duplexní ochranou š 400mm m 0,000 1 007,00 0,00

PP rošt kabelovýocelový s duplexní ochranou  š 400mm 0

56 K x998741101
Přesun hmot ruční pro podzemní chodby, s dopravou 
materiálu spouštěním vstupními poklop, vodorovná 
vzdálenost do 300m a hloubky 8 m

t 0,000 402,80 0,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0 16 302,80

57 K x742000001
Dočasná DMT a zpětná MT provozních prvků 
kolektoru, vč. dočasného uskladnění

kpl 1,000 6 890,00 6 890,00

PP
Kompletní montáž a demontáž všech provozních prvků kolektoru, které 
bude potřeba řešit v sanovaném úseku.
Kabelové rošty, svítidla, signalizace hladin, sirény.

0

58 K x742000002 Manipulace s trasou provozních kabelů hod 10,000 402,80 4 028,00

PP
Kompletní montáž a demontáž všech provozních kabelů kolektoru, které 
bude potřeba řešit v sanovaném úseku.

0

59 K x742110000 Měření zemních odporů, vč. revize a revizní zprávy kpl 1,000 5 300,00 5 300,00

60 K x998742101
Přesun hmot ruční pro podzemní chodby, s dopravou 
materiálu spouštěním vstupními poklop, vodorovná 
vzdálenost do 300m a hloubky 8 m

t 0,050 1 696,00 84,80

D 767 Konstrukce zámečnické 0 1 046,75

61 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 28,000 37,10 1 038,80

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí  o hmotnosti jednotlivých 
dílů řezáním do 50 kg

0

62 K x998767101
Přesun hmot ruční pro podzemní chodby, s dopravou 
materiálu spouštěním vstupními poklop, vodorovná 
vzdálenost do 300m a hloubky 8 m

t 0,010 795,00 7,95

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0 11 925,00

63 K x783000001 Nástřik loga zhotovitele ks 15,000 795,00 11 925,00

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0 3 321,16

64 K 789122153
Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy II 
stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění D

m2 0,700 159,00 111,30

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy II odstranění rzi a 
nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění D

0

VV 30% krycí nátěr, 70% celé souvrství 0
VV 25% II třída, 75 % IV třída 0
VV 0,7*0,25*4 0,700 0

65 K 789122220 Oprášení ocelových konstrukcí třídy II m2 1,200 19,10 22,92

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy II očištění 
oprášením

0

VV 30% krycí nátěr, 70% celé souvrství 0

Strana 25 z 34



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 25% II třída, 75 % IV třída 0
VV 0,3*4 1,200 0

66 K 789124153
Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění D

m2 0,900 159,00 143,10

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 
a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění 
D

0

VV 30% krycí nátěr, 70% celé souvrství 0
VV 25% II třída, 75 % IV třída 0
VV 0,3*0,75*4 0,900 0

67 K 789124220 Oprášení ocelových konstrukcí třídy IV m2 2,800 19,10 53,48

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV očištění 
oprášením

0

VV 30% krycí nátěr, 70% celé souvrství 0
VV 25% II třída, 75 % IV třída 0
VV 0,7*4 2,800 0

68 K 789326111
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový 
alkydový základní tl do 80 µm

m2 0,700 296,80 207,76

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový alkydový základní, 
tloušťky do 80 μm

0

69 K 789326316
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový 
polyuretanový mezivrstva do 80 μm

m2 0,700 339,20 237,44

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový 
mezivrstva, tloušťky do 80 μm

0

70 K 789326321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový 
polyuretanový krycí (vrchní) do 80 μm

m2 1,200 371,00 445,20

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní), tloušťky do 80 μm

0

71 K 789328111
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový 
alkydový základní tl do 80 µm

m2 0,900 307,40 276,66

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový základní, 
tloušťky do 80 μm

0

72 K 789328316
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 
polyuretanový mezivrstva do 80 μm

m2 0,900 349,80 314,82

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový 
mezivrstva, tloušťky do 80 μm

0

73 K 789328321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 
polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 μm

m2 2,800 381,60 1 068,48

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní), tloušťky do 80 μm

0

74 K x789326321
Příplatek za stísněný prostor k cenám nátěr ocelových 
konstrukcí třídy II 

m2 1,200 110,00 132,00

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní), tloušťky do 80 μm

0

75 K x789328321
Příplatek za stísněný prostor k cenám nátěr ocelových 
konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní) tl do 80 μm

m2 2,800 110,00 308,00

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní), tloušťky do 80 μm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 5 Datum: 12.02.2024

Zadavatel: IČ: 26714124

Kolektory Praha a.s. DIČ: CZ26714124

Uchazeč: IČ: 242 04 811

DIČ: CZ04811

Projektant: IČ: 05581826

Ing. Václav Šustr DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Václav Šustr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 165 771,67

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 165 771,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 165 771,67 21,00% 244 812,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 410 583,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Nové Butovice 4.20 etapa II

7 - úsek 7

BULDIX s.r.o.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 5 Datum: 12.02.2024

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant: Ing. Václav Šustr

Uchazeč: BULDIX s.r.o. Zpracovatel: Ing. Václav Šustr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 165 771,67

HSV - Práce a dodávky HSV 1 132 368,88

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 93 942,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 928 094,56

    997 - Přesun sutě 5 659,82

    998 - Přesun hmot 104 672,40

PSV - Práce a dodávky PSV 33 402,79

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 17 786,80

    767 - Konstrukce zámečnické 42,93

    783 - Dokončovací práce - nátěry 11 925,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 3 648,06

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 165 771,67

Jiné VRN

7 - úsek 7

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Nové Butovice 4.20 etapa II
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 5 Datum: 12.02.2024

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant: Ing. Václav Šustr

Uchazeč: BULDIX s.r.o. Zpracovatel: Ing. Václav Šustr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 165 771,67

D HSV Práce a dodávky HSV 1 132 368,88

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 93 942,10

1 K 619996135
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obedněním z řeziva

kpl 1,000 38 838,00 38 838,00

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně 
pozdějšího odstranění obedněním z řeziva samostatných konstrukcí a 
prvků

0

2 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obalením geotextilií

kpl 1,000 51 372,39 51 372,39

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně 
pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a 
prvků

0

3 K x629995101 Zvlhčení podkladu rozstřikovačem s vodou m2 140,290 26,60 3 731,71

PP Zvlhčení přeupraveného povrchu rozstřikovačem 0
VV 83,69+3+0 "I. betonové ostění - stěny 86,690 0
VV 52,6+1+0 "I. betonové ostění - strop 53,600 0
VV Součet 140,290 0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0 928 094,56

4 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 244,000 101,00 24 644,00

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky do 10 m

0

VV
7,2+32,4+49+7,2+25,2+36+36+51 " podlahová plocha šachet 
PB11, Š224, Š903, PB1, Š225, ŠV1, ŠV2, ŠV3 " 

244,000 0

5 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 4 880,000 1,00 4 880,00

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111

0

VV
"časový předpoklad doby realizace 20 pracovních dní na 
jeden úsek

0

VV 244*20 4 880,000 0

6 K 985562111
Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí s 
antikorozní úpravou jednovrstvých D drátu 2 mm 
velikost ok do 100 mm

m2 0,000 614,80 0,00

PP
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s 
antikorozní úpravou, průměru drátu 2 mm jednovrstvých stěn

0

7 K 985562911
Příplatek k cenám výztuže stříkaného betonu ze 
svařovaných sítí za práci ve stísněném prostoru

m2 0,000 14,90 0,00

PP
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí Příplatek k cenám za 
práci ve stísněném prostoru

0

8 K 985564111
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z 
oceli D do 6 mm do cementové malty

kus 0,000 137,80 0,00

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové 
malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm

0

9 K 985564911
Příplatek ke kotvičkám výztuže stříkaného betonu za 
práci ve stísněném prostoru

kus 0,000 84,80 0,00

Nové Butovice 4.20 etapa II

7 - úsek 7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

0

10 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 244,000 47,70 11 638,80

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

0

VV
244 " podlahová plocha šachet Š201, Š203, PB3, Š202, PB2, 
Š204, PB1 " 

244,000 0

11 K 952901221
Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv 
výšce podlaží

m2 1 991,508 26,50 52 774,96

PP Vyčištění celého sanovaného tubusu, včetně lávek. 0
VV 310,19*8*0,4 "plocha lávek a potrubí 992,608 0
VV 998,9 "podlahová plocha v sanovaném úseku č.1 998,900 0
VV Součet 1 991,508 0

12 K 953334212
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí 
akrylový 20 x 10 mm

m 0,000 381,60 0,00

PP
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, 
rozměru 20 x 10 mm

0

13 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 40x50 mm

m 132,300 212,00 28 047,60

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm

0

VV 18,6+26,5"II.Spáry bez průsaků 45,100 0
VV 43,6+43,6 "II.Spáry s průsaky 87,200 0
VV Součet 132,300 0

14 K 985312111 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm m2 33,476 384,00 12 854,78

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm 0

VV 83,69*0,4 "I. betonové ostění - stěny 0-5 mm - 40% 33,476 0

15 K 985312114 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm m2 50,214 551,20 27 677,96

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm 0

VV 83,69*0,6 "I. betonové ostění - stěny 0-5 mm - 60% 50,214 0

16 K 985312121
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 2 mm

m2 21,040 413,40 8 697,94

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky do 2 mm

0

VV 52,6*0,4 "I. betonové ostění - strop 0-5 mm - 40% 21,040 0

17 K 985312124
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 5 mm

m2 31,560 519,40 16 392,26

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky do 5 mm

0

VV 52,6*0,6 "I. betonové ostění - strop 0-5 mm - 60% 31,560 0

18 K 985312191
Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za 
práci ve stísněném prostoru

m2 136,290 106,00 14 446,74

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za 
práci ve stísněném prostoru

0

VV 83,69+52,6 "I. betonové ostění - stěna+strop 0-5 mm 136,290 0

19 K x985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 5 mm m2 50,214 381,60 19 161,66

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm 0
VV 83,69*0,6 "I.betonové ostění stěny 0-5mm 60% 50,214 0

20 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 3,000 381,60 1 144,80

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm 0

VV 3"I.betonové ostění stěny 5-30mm 3,000 0
VV Součet 3,000 0

21 K x985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl nad 30 mm m2 3,000 413,40 1 240,20

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 mm 0
VV 3 "I.betonové ostění stěny nad 30mm 3,000 0
VV Součet 3,000 0

22 K x985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 5 mm

m2 31,560 381,60 12 043,30

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 5 
mm

0

VV 52,6*0,6 "I.betonové ostění strop 0 - 5mm 60% 31,560 0
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23 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 30 mm

m2 1,000 381,60 381,60

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

0

VV 1 "I.betonové ostění strop 5 - 30 mm 1,000 0
VV Součet 1,000 0

24 K x985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl nad 30 mm

m2 0,640 413,40 264,58

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
30 mm

0

VV 16*0,04 " odsekání okolo žiletek nebo distančních prvků 0,640 0
VV 0"I.betonové ostění strop přes 30 mm 0,000 0
VV Součet 0,640 0

25 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 
ve stísněném prostoru

m2 88,774 106,00 9 410,04

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

0

VV "suma odsekání deg. betonu stěn a stropů 0
VV 83,69*0,6 "0-5 mm 60% 50,214 0
VV 3 "5-30 mm 3,000 0
VV 3 "přes 30mm 3,000 0
VV 52,6*0,6 " 0-5 mm 31,560 0
VV 1 "5-30 mm 1,000 0
VV 0 "přes 30mm 0,000 0
VV Součet 88,774 0

26 K x985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným 
vzduchem

m2 89,690 148,40 13 310,00

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem 0

VV " suma odsekání deg. betonu stěn 0
VV 83,69"0-5 mm 83,690 0
VV 3 "5-30 mm 3,000 0
VV 3 "přes 30mm 3,000 0
VV Součet 89,690 0

27 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 53,600 116,60 6 249,76

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

0

VV " suma odsekání deg. betonu stěn 0
VV 52,6 "0-5 mm 52,600 0
VV 1 "5-30 mm 1,000 0
VV 0 "přes 30mm 0,000 0
VV Součet 53,600 0

28 K x985131211
Očištění spár v ploše stěn, podlah a stropů stlačeným 
vzduchem

m2 13,230 116,60 1 542,62

PP Očištění spár v ploše stěn, podlah a stropů stlačeným vzduchem 0

VV "II.spáry 0
VV (18,6+26,5)*0,1 " stěny 4,510 0
VV (43,6+43,6)*0,1 " strop 8,720 0
VV Součet 13,230 0

29 K x985132111
Očištění ploch líce kleneb a podhledů stlačeným 
vzduchem

m2 53,600 148,40 7 954,24

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů stlačeným vzduchem 0
VV " suma odsekání deg. betonu stropů 0
VV 52,6 " 0-5 mm 52,600 0
VV 1 "5-30 mm 1,000 0
VV 0 "přes 30 mm 0,000 0
VV Součet 53,600 0

30 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 53,600 79,50 4 261,20

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči 0

VV " suma odsekání deg. betonu stropů 0
VV 52,6 " 0-5 mm 52,600 0
VV 1 "5-30 mm 1,000 0
VV 0 "přes 30 mm 0,000 0
VV Součet 53,600 0

31 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 156,520 84,80 13 272,90

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru 0

VV " suma odsekání deg. betonu stěn 0
VV 83,69 "0-5 mm 83,690 0
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VV 3 "5-30 mm 3,000 0
VV 3 "přes 30mm 3,000 0
VV " suma odsekání deg. betonu stropů 0
VV 52,6 " 0-5 mm 52,600 0
VV 1 "5-30 mm 1,000 0
VV 0 "přes 30 mm 0,000 0
VV "II.spáry 0
VV (18,6+26,5)*0,1 " stěny 4,510 0
VV (43,6+43,6)*0,1 " strop 8,720 0
VV Součet 156,520 0

32 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 3,000 222,60 667,80

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

0

VV "I.koroze výztuže 0
VV 3+0 3,000 0

33 K 985321911
Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce 
ve stísněném prostoru

m2 3,000 106,00 318,00

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

0

VV "I.koroze výztuže 0
VV 3+0 3,000 0

34 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 140,290 381,60 53 534,66

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

0

VV "suma ploch stěrkovaných 0
VV 83,69+52,6 "I. betonové ostění  stěna+strop 0-5 mm 136,290 0
VV "suma reprofilovaných ploch 0
VV 3+1 "I. betonové ostění  stěna+strop 5-30 mm 4,000 0

VV
0+0 "I. betonové ostění stěna+ strop přes 30mm+po odstr. 
žiletek či dist. prvků

0,000 0

VV Součet 140,290 0

35 K 985323911
Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve 
stísněném prostoru

m2 140,290 116,60 16 357,81

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

0

VV "suma ploch stěrkovaných 0
VV 83,69+52,6 "I. betonové ostění  stěna+strop 0-5 mm 136,290 0
VV "suma reprofilovaných ploch 0
VV 3+1 "I. betonové ostění  stěna+strop 5-30 mm 4,000 0

VV
0+0 "I. betonové ostění stěna+ strop přes 30mm+po odstr. 
žiletek či dist. prvků

0,000 0

VV Součet 140,290 0

36 K x985141111
Vyčištění trhlin a dutin mezi prefabrikáty š do 30 mm hl 
do 150 mm

m 132,300 26,50 3 505,95

PP
Vyčištění trhlin nebo dutin mezi prefabrikáty šířky do 30 mm, hloubky do 
150 mm

0

VV 18,6+26,5"II.Spáry bez průsaků 45,100 0
VV 43,6+43,6 "II.Spáry s průsaky 87,200 0
VV Součet 132,300 0

37 K x985411111
Vyplnění spár betonu opravnou těsnící hmotou na 
cementové bázi, ručně do profilu spáry 30x60

m 132,300 848,00 112 190,40

PP
Vyplnění spár betonu opravnou těsnící hmotou na cementové bázi, 
ručně do profilu spáry 30x60

0

VV 18,6+26,5"II.Spáry bez průsaků 45,100 0
VV 43,6+43,6 "II.Spáry s průsaky 87,200 0
VV Součet 132,300 0

38 K 985411911
Příplatek k beztlakovému zalití trhlin a dutin za práci ve 
stísněném prostoru

m 132,300 84,80 11 219,04

PP
Beztlakové zalití trhlin a dutin Příplatek k ceně za práci ve stísněném 
prostoru

0

VV
132,3  "pol. Vyplnění spár betonu opravnou těsnící hmotou na 
cementové bázi, ručně do profilu spáry 30x60

132,300 0

39 K 985422133
Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 300 mm 
epoxidem včetně vrtů

m 87,200 4 664,00 406 700,80

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání epoxidovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 mm 
tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm

0

VV (43,6+43,6) "II.Spáry s průsaky 87,200 0
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40 K x985422910
Příplatek k cenám injektáže mokrých trhlin v ŽB kcích 
za práci ve stísněném prostoru

m 87,200 63,60 5 545,92

PP
Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

0

VV (43,6+43,6) "II.Spáry s průsaky 87,200 0

41 K x985311113
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl. do 
30 mm

m2 3,000 3 127,00 9 381,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 30 mm

0

VV 3 "I. betonové ostění - stěna 5-30 mm 3,000 0

42 K x985311115
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami nad 
tl 30 mm

m2 3,000 3 498,00 10 494,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 30 mm

0

VV 3 "I. betonové ostění - stěna přes 30mm 3,000 0

43 K x985311213
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami do tl 30 mm

m2 1,000 3 445,00 3 445,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes do 30 mm

0

VV 1"I. betonové ostění - strop 5-30 mm 1,000 0

44 K x985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami nad tl 30 mm

m2 0,640 3 816,00 2 442,24

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 mm

0

VV
0+16*0,04"I. betonové ostění - strop přes 30 mm +odstranění 
žiletek

0,640 0

45 K x985311311 Dobetonávky podlah m2 0,000 689,00 0,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu 
kleneb a podlah, tloušťky do 100 mm (položka včetně očištění a 
spojovacího můstku)

0

VV "dobetonávka 0
VV 0 0,000 0

D 997 Přesun sutě 0 5 659,82

46 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 3,667 742,00 2 720,91

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

0

47 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 3,667 63,60 233,22

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

0

48 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 3,667 15,90 58,31

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

0

49 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 3,667 212,00 777,40

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km

0

50 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 3,667 413,40 1 515,94

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

0

51 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,200 1 643,00 328,60

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

0

VV 0,2 " odhad množství 0,200 0

52 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 0,048 530,00 25,44
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