
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC−CZ:
Místo: ČESKÝ KRUMLOV Datum: 16. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 051 34 099
KAMENNÉ STAVBY s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20240216
CHDNÍK ULICE ZA PLEVNEM

196 505,80

Sazba daně Základ daně Výše daně
196 505,80 41 266,2221,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 237 772,02
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20240216

Stavba:

Místo: ČESKÝ KRUMLOV Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: KAMENNÉ STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

237 772,02196 505,8020240216 CHDNÍK ULICE ZA PLEVNEM

196 505,80 237 772,02

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

CHDNÍK ULICE ZA PLEVNEM

16. 2. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC−CZ:
Místo: ČESKÝ KRUMLOV Datum: 16. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 051 34 099
KAMENNÉ STAVBY s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 196 505,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 196 505,80 21,00% 41 266,22

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 237 772,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CHDNÍK ULICE ZA PLEVNEM
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: ČESKÝ KRUMLOV Datum: 16. 2. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: KAMENNÉ STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu − Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 196 505,80

HSV − Práce a dodávky HSV 192 005,80
    1 − Zemní práce 14 669,21

    2 − Zakládání 5 867,55

    4 − Vodorovné konstrukce 100 173,45

    5 − Komunikace pozemní 21 866,25

    9 − Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 306,79

    998 − Přesun hmot 35 122,55

VRN − Vedlejší rozpočtové náklady 4 500,00
    VRN1 − Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 500,00

CHDNÍK ULICE ZA PLEVNEM
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: ČESKÝ KRUMLOV Datum: 16. 2. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: KAMENNÉ STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 196 505,80

D HSV Práce a dodávky HSV 192 005,80

D 1 Zemní práce 14 669,21
1 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 8,850 605,00 5 354,25

2 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3 m3 8,850 164,00 1 451,40

3 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 8,850 41,90 370,82

4 K 167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 8,850 106,00 938,10

5 K 162651111
Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 8,850 166,00 1 469,10

VV odvoz na skládku
VV 8,85 8,850
VV Součet 8,850

6 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 16,196 314,00 5 085,54

VV 8,85*1,83 16,196
VV Součet 16,196

D 2 Zakládání 5 867,55
7 K 271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděné štěrkodrtě m3 4,425 1 326,00 5 867,55

VV štěrkodrť fr0/32
VV štěrkování podloží
VV 4,425 4,425
VV Součet 4,425

D 4 Vodorovné konstrukce 100 173,45
8 K 434191R Osazení schodišťových stupňů kamenných do 

podkladního betonu m 12,000 810,00 9 720,00

VV 15 ks po 0,8 m
VV 15*0,8 12,000
VV Součet 12,000

9 M RMAT0001 stupeň schodišťový kamenný včetně dopravy na 
staveniště kus 15,000 5 170,00 77 550,00

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

10 K 98522R Sbírání a třídění kamene ručně s očištěním a 
následným sesazením do figur pro schodišťové stupně m2 4,200 2 150,00 9 030,00

VV 15*0,8*0,35 4,200
VV Součet 4,200

11 K 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm m2 14,700 263,50 3 873,45

VV podklad pod odseky
VV 10,5 10,500
VV podklad pod schody
VV 15*0,8*0,35 4,200
VV Součet 14,700

D 5 Komunikace pozemní 21 866,25
12 K 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 

mm m2 10,500 605,20 6 354,60

VV 10,5 10,500
VV Součet 10,500

13 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 11,550 1 343,00 15 511,65
VV 10,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,550

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 306,79

14 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 35,400 247,35 8 756,19

VV 35,4 35,400

CHDNÍK ULICE ZA PLEVNEM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 35,400
15 M BET.L252C01 BEST−LINEA II/25CM PŘÍRODNÍ kus 37,170 126,93 4 717,99

VV 35,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 37,170
16 K 916231R Příplatek za řezání obrubníků m 10,620 78,40 832,61

D 998 Přesun hmot 35 122,55

17 K 998772R Přesun hmot tonážní ruční pro pozemní komunikace s 
krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m t 28,497 1 232,50 35 122,55

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 500,00
18 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 4 500,00 4 500,00
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