



GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVEB

NABÍDKA

***Rekonstrukce schodiště u domu č.p. 288
ul. 5. května, Plešivec***

Město Český Krumlov



GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVEB

KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Rekonstrukce schodiště u domu č.p. 288
ul. 5. května, Plešivec“

Základní identifikační údaje

Zadavatel

Název:	Město Český Krumlov
Sídlo:	Náměstí Svornosti 1, Č. Krumlov
Zástupce zadavatele:	Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru OSMI
IČ:	00245836
Tel.:	380766700
E-mail:	petr.pesek@ckrumlov.cz

Dodavatel

Název:	Povltavská stavební společnost s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Nádražní 265, 381 01 Český Krumlov
Spisová značka v obchodním rejstříku:	OR v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 4101
Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele:	Miroslav Jedlička, Marian Kott - jednatelé spol.
IČ:	60850213
Tel.:	602129811
E-mail:	info@povltavska.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Marian Kott
Tel.:	602129811
E-mail:	kott.m@povltavska.cz

2. Nabídková cena

Celková cena díla	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH
		403.054,-Kč	84.641,-Kč

3. Oprávněná osoba za dodavatele jednat

Podpis oprávněné osoby, datum:	V Č.Krumlově dne 10.2.2023	
Titul, jméno, příjmení:	Marian Kott, jednatel spol.	

Povltavská stavební společnost s.r.o.
Nádražní 265, 381 01 Český Krumlov
IČO: 608 50 213, DIČ: CZ60850213 [2]
reg. O.R. v Českých Budějovicích
oddíl C vložka 4101



GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVEB

OBCHODNĚ TECHNICKÁ NABÍDKA

Akce: Rekonstrukce schodiště u domu č.p. 288, ul. 5. května, Plešivec

Nabídka je kalkulována dle přiložené PD zpracované panem Tomášem Novákem. Předmětem je odstranění stávajícího betonového schodiště vč. zábradlí a dodávka nového prefa ŽB schodiště sestávajícího ze dvou samostatných ramen vč. nového zábradlí a ocelového nájezdu pro kočárky, řešení odvodu dešťových vod z komunikace nad schodištěm a provedení parkové úpravy vzniklé plochy mezi schodištěm a opěrnou zdí.

Možný termín zahájení realizace 2. čtvrtletí roku 2023, doba ukončení prací cca. 5-6 měsíců od objednání a to s ohledem na avizovanou lhůtu výroby a dodání prefa konstrukce.

- platnost nabídky je **jeden měsíc** od data předání
- záruční lhůta na provedení budoucího díla je **48 měsíců**
- záruční lhůta u materiálů, které mají vlastní záruční listy, je platná v těchto konkrétních lhůtách
- dílo bude provedeno dle platných norem ČSN, budou použity certifikované materiály

V Č.Krumlově 10.2.2023



Povltavská stavební společnost s.r.o.
Nádražní 265, 381 01 Český Krumlov
IČO: 008 50 213, DIČ: CZ60850213 [2]
reg. O.Ř. v Českých Budějovicích
oddíl 0/visožka 4701

.....
Marian Kott, jednatel spol.
Povltavská stavební společnost s.r.o.
Nádražní 265, 381 01 Český Krumlov
IČO:60850213, DIČ: CZ60850213

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023 04 Schodiště před objektem č.p. 288, 5. Května, Plešivec**

Objekt: **01 Schodiště před objektem č.p. 288, 5. Května, Plešivec**

Rozpočet: **01 Schodiště varianta Prefa**

Objednatel: **Město Český Krumlov IČO: 245836**
Náměstí Svornosti 1 DIČ: CZ00245836
38101 Český Krumlov

Zhotovitel: **Povltavská stavební společnost s.r.o. IČO: 60850213**
Nádražní 265 DIČ: CZ60850213
38101 Český Krumlov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	403 053,91
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	403 053,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	403 053,91 CZK
Základní DPH	21 %	84 641,32 CZK
Zaokrouhlení		-0,23 CZK

Cena celkem s DPH 487 695,00 CZK

v Č. Krumlově dne 10.1.2023

Povltavská stavební společnost s.r.o.
 Nádražní 265, 38101 Český Krumlov
 IČO: 608 50 213, DIČ: CZ60850213
 reg. OŘ. v Českých Budějovicích
 oddíl C vložka 4101

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			27 286,68	6,8
2	Zakládání	HSV			17 409,00	4,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			174 460,00	43,3
5	Komunikace pozemní	HSV			12 096,00	3,0
767	Konstrukce zámečnické	HSV			29 840,00	7,4
8	Trubní vedení	HSV			1 500,00	0,4
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			46 901,59	11,6
997	Přesun sutě	HSV			68 542,40	17,0
998	Přesun hmot	HSV			10 018,24	2,5
OST	Ostatní	HSV			15 000,00	3,7
Cena celkem					403 053,91	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023 04	Schodiště před objektem č.p. 288, 5. Května, Plešivec
O:	01	Schodiště před objektem č.p. 288, 5. Května, Plešivec
R:	01	Schodiště varianta Prefa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						27 286,68
1	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	9,00000	103,00	927,00
2	113107443	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	9,00000	245,00	2 205,00
3	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,15000	551,00	1 735,65
4	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3, strojně	m3	4,00000	971,00	3 884,00
5	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,15000	44,60	318,89
6	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1, až 3	m3	7,15000	298,00	2 130,70
7	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	143,00000	23,90	3 417,70
8	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	7,15000	205,00	1 465,75
10	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,15000	19,30	138,00
9	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	13,58500	294,00	3 993,99
11	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	10,00000	207,00	2 070,00
12	185501101	Popínavé rostliny	kus	10,00000	500,00	5 000,00
Díl: 2 Zakládání						17 409,00
13	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	2,40000	1 820,00	4 368,00
14	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	4,20000	3 105,00	13 041,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						174 460,00
15	4501101	Montáž prefabrikovaných schodišťových ramen	kus	2,00000	7 700,00	15 400,00
16	4501102	Dodávka prefa schodišťových ramen	kpl	1,00000	159 060,00	159 060,00
Díl: 5 Komunikace pozemní						12 096,00
17	566901143	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200, mm	m2	9,00000	374,00	3 366,00
18	566901161	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl., 100 mm	m2	9,00000	970,00	8 730,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						29 840,00
39	767161824	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti	m	5,00000	468,00	2 340,00
40	767501101	D+M nerezový nájezd standartní rozteč 45 - 65 cm	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00
41	767501102	D+M schodišťové zábradlí	kus	1,00000	16 500,00	16 500,00
Díl: 8 Trubní vedení						1 500,00
19	8501	Napojení žlabu na stávající kanalizaci	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						46 901,59
20	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,60000	299,00	3 468,40

Položkový rozpočet


S:	2023 04	Schodiště před objektem č.p. 288, 5. Května, Plešivec
O:	01	Schodiště před objektem č.p. 288, 5. Května, Plešivec
R:	01	Schodiště varianta Prefa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	BET.M25C01	BEST-MONO II/25CM PŘÍRODNÍ	m	12,76000	289,33	3 691,85
22	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	9,00000	107,00	963,00
23	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	9,00000	142,00	1 278,00
24	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,40000	620,00	1 488,00
25	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,40000	0,00	0,00
26	59227006	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm	m	2,40000	963,00	2 311,20
27	56241007	rošt mřížkový A15 nerez dl 1m oka 30/10 pro žlab PE š 100mm	m	2,40000	2 750,00	6 600,00
28	ACO.447778	ACO Drain N100 - kombi stěna pro začátek/konec 1-10	kus	2,00000	230,82	461,64
29	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,00000	3 600,00	7 200,00
30	963023611	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné jednostranné	m	29,10000	645,00	18 769,50
31	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	5,00000	134,00	670,00
Díl: 997 Přesun sutě						68 542,40
32	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	23,91500	605,00	14 468,58
33	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	23,91500	286,00	6 839,69
34	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	717,45000	12,50	8 968,13
35	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód, odpadu 17 01 01	t	19,13200	1 500,00	28 698,00
36	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a, demoličního kód odpadu 17 09 04	t	2,39200	1 800,00	4 305,60
37	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu, dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,39200	2 200,00	5 262,40
Díl: 998 Přesun hmot						10 018,24
38	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	24,92100	402,00	10 018,24
Díl: OST Ostatní						15 000,00
42	501	Dočasná opatření - bezpečný průchod při realizaci	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00

SCHODIŠTĚ - VARIANTA 2 - PREFA DÍLCE

NAVRH ZÁBRADLÍ A SCHODIŠTĚ PŘED OBJEKTEM Č. P. 288, PLEŠŇEC, ČESKÝ KRUMLOV

PŮDORYS SCHODIŠTĚ




1105/22

FOTOGRAFIE - STAVAJÍCÍ STAV



PŮDORYSNÉ SCHEMA PREFA DÍLCŮ



VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ BUDDOU PŘED OBJEDNÁNÍM, NEBO VÝROBOU OVĚŘENY NA STAVĚ.