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OBJEDNÁVKA 

 

 

Město Bílina V Bílině dne:  26.02.2024 

MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic  Objednávka č.:  061/2024/GZ 

Břežánská 50/4 Financováno z:  23 -26 

418 31 Bílina 

IČ: 00266230 

DIČ: CZ00266230 

 

TERRESTA a.s. 

Zeyerova 758/12,  

500 02 Hradec Králové 

IČO: 07516932 

 

 

 

Město Bílina objednává: 
Výkon stálého geotechnického dozoru stavebníka nad prováděním díla „Sanace skalního masivu v Teplické 
ulici, Bílina“, a to dle příloh, které jsou nedílnou součástí této objednávky: 

 

Příloha č. 1: Smluvní podmínky 

Příloha č. 2: Cenová nabídka 
 

Termín dodání:  po dobu trvání akce  

Cena bez DPH: 95 750,- Kč (sazba DPH 21 %: 20 107,50,- Kč, celkem 115 858,- Kč s DPH), 6 500,- Kč 
bez DPH - výjezd na stavbu, 950,- Kč bez DPH/1hod - kancelářská činnost, fakturace 

proběhne dle skutečnosti 
 
 

 

 

 

Podpisem této objednávky stvrzují obě strany, že se seznámily s obsahem všech příloh a souhlasí s nimi bez výhrad. 
 

 

Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele, 
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti. 

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 
zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. Na základě ustanovení § 109 odst. 
2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR. 

Město Bílina prohlašuje, že objednávka není předmětem zdanitelného plnění, a proto nebude pro výše uvedenou 
dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH. 

Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení a předání díla. Fakturu zašlete na adresu: Město Bílina, 
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, do datové schránky ID: qdtb7vx nebo na email epodatelna@bilina.cz. Do faktury uveďte 
číslo objednávky a přiložte její kopii a podepsaný předávací protokol objednatelem. Splatnost faktury činí 30 dní ode 
dne jejího vystavení. 

Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě! 

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá 
účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále 
veřejné správy. 
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Na základě dodatku č. 3 ke směrnici č. 4/2004 „Kontrolní systém“ a v souladu s prováděnou řídící kontrolu před vznikem 
závazku nebo nároku, bylo provedeno ověření nutné potřeby, hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti, oprávněnosti 
vystavení objednávky na dodávku: služeb – prací – materiálu. 

Objednávka byla schválena jako oprávněná v souladu se schváleným rozpočtem. 

Příkazce operace:   Dne:  29.02.2024    Správce rozpočtu: 
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Příloha č. 1 

Specifikace činnosti technického dozoru stavebníka 

 kontrola souladu dokumentace a realizace stavby s požadavky zadavatele, 
 zajišťování souladu výstavby s podmínkami stavebního povolení a smlouvy o dílo, 
 kontrola souladu s normami nebo standardy a předpokládaným postupem výstavby, 
 kontrolo technologických postupů při provádění prací, 
 sledování a kontrola výsledků kontrolních zkoušek a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu 

prováděných dodávek a prací (atesty, protokoly, revizní zprávy, měření), 
 kontrola těch dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, 
 kontrola a zápisy do stavebních deníků, 
 kontrola čerpání nákladů stavby, 
 kontrola postupu prací dle časového plánu a ustanovení smluv upozornění zhotovitele na nedodržení 

termínů, 
 projednávání změn, víceprací a méněprací, 
 bezodkladné informování zadavatele o všech závažných okolnostech, 
 kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad 

s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání zadavateli, 
 kontrola dodržování BOZP, 
 spolupráce s autorským dozorem a ostatními účastníky výstavby, především pak správci inženýrských 

sítí a organizacemi státního odborného dohledu vč. zajištění jejich případných stanovisek, 
 spolupráce s projektantem a zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění 

případných závad projektu, 
 sepisování vad a nedodělků a kontrola jejich odstranění, 
 příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a 

převzetí, 
 kontrola dokladů, které zhotovitel doloží k předání a převzetí dokončené stavby, 
 zajištění případné aktualizace smluvních vztahů se zhotovitelem v průběhu realizace stavby. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


