Příloha č. 1 – detailní specifikace, vč. Ceníku
            Celková cena dílčího plnění 3 049 341,20 Kč bez DPH.
Diagnostický průzkum (DP) a výpočet zatížitelnosti mostních objektů: 

Most X522, Cíglerova, Poděbradská - Černý Most, P14, diagnostický průzkum xxxxxxxxxx Kč bez DPH 
Most X673, Wilsonova, Podjezd u Hl. N. - Legerova, P2, diagnostický průzkum xxxxxxxx Kč bez DPH 
Most Y533, Nad Vršovskou horou, P10, diagnostický průzkum xxxxxx Kč bez DPH 

Most S003, V Podbabě, U Břetislavky, P5, mimořádná prohlídka mostu s návrhem diagnostického průzkumu xxxxxxxxx Kč bez DPH 

Most V023, Jiráskův most, P5, mimořádná prohlídka mostu s návrhem diagnostického průzkumu xxxxxxxxxx Kč bez DPH


Maximální termín provedení polních prací diagnostických průzkumů mostních objektů: 30. 8. 2024 

Maximální termín pro odevzdání finální podoby zpráv DP a výpočtů zatížitelnosti: 30. 9. 2024 

Maximální termín pro odevzdání MPM s návrhem diagnostického průzkumu mostu S003 a V023: 30. 4. 2024 

Součástí dodávky je zajištění potřebného dopravního opatření a zpřístupnění konstrukce na dosah ruky. Zajištěním zpřístupnění se rozumí zajištění zdvihací zařízení či lešení pro kontrolu zejména uložení nosné konstrukce a drobné úklidové práce pro provedení diagnostických průzkumů. 


Výpočtem zatížitelnosti se rozumí stanovení zatížitelnosti podrobným statickým výpočtem dle ČSN 736222. V odůvodněných případech odsouhlasených objednatelem lze provést zatížitelnost kombinovaným statickým výpočtem. 
U mostů dodavatel vypočítá zatížitelnost normální, výhradní a výjimečnou. 
U lávek dodavatel vypočítá zatížitelnost normální a výhradní. 
Dle výsledků diagnostických průzkumů bude určen stavební stav mostu a použitelnost dle ČSN 736221. 
Výsledná zatížitelnost, stavební stav a použitelnost budou zaneseny do BMS formou aktualizace dat. 

Min. 7 dnů před zahájením prací v terénu (na mostním objektu) musí dodavatel e-mailem informovat zadavatele o začátku provádění prací v terénu. 

Jednotlivé činnosti jsou totožné s cenovou nabídkou na zjištění diagnostických průzkumů mostu, který je v příloze. 

Podpisem dílčí smlouvy poskytovatel prohlašuje, že rozsah prací uvedený v příloze je dostačující ke zjištění stavu mostní konstrukce. 

