

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: č.15 - Oprava elektroinstalace ÚnL Vojtěšská



KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH | | | 0,00 |
| DPH základní | Sazba daně 21,00% | Základ daně 0,00 | Výše daně 0,00 |
| DPH snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 0,00 |

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 001

Stavba: č.15 - Oprava elektroinstalace ÚnL Vojtěšská

Místo: Datum: 21. 2. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 0,00 | 0,00 |
| 001 | č.15 - Oprava elektroinstalace ÚnL Vojtěšská | 0,00 | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.15 - Oprava elektroinstalace ÚnL Vojtěšská

KSO:

Místo:

21. 2. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|-------------|--------------|-------------|
| Cena bez DPH | | | 0,00 |
| | Základ daně | | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | | 0,00 |
| snížená | 0,00 | | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 0,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č.15 - Oprava elektroinstalace ÚnL Vojtěšská

Místo:

21. 2. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | 0,00 |
|---|-------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 0,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 0,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 0,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | 0,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 0,00 |
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | 0,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

č.15 - Oprava elektroinstalace ÚnL Vojtěšská

Místo:

21. 2. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|------|-----------|---|-----|----------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | 0,00 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | 0,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | 0,00 |
| 1 | K | 953991111 | Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z cihel | kus | 267,000 | 0,00 |
| 2 | K | 977131115 | Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m | 6,000 | 0,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | 0,00 |
| D | 741 | | Elektroinstalace - silnoproud | | | 0,00 |
| 3 | K | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | m | 90,000 | 0,00 |
| 4 | M | 34571008 | lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm | m | 99,000 | 0,00 |
| 5 | K | 741112072 | Montáž krabice přístrojová lištová plastová dvojité | kus | 20,000 | 0,00 |
| 6 | M | 34571477 | krabice lištová PVC přístrojová obdélníková 160x80mm dvojnásobná | kus | 20,000 | 0,00 |
| 7 | K | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY) | m | 215,000 | 0,00 |
| 8 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ² | m | 258,000 | 0,00 |
| P | | | Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm | | | |
| VV | | | 215*1,2 *Přepočtené koeficientem množství | | 258,000 | |
| 9 | K | 741231002 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm ² se zapojením vodičů | kus | 30,000 | 0,00 |
| 10 | M | RMAT0001 | WAGO 2000-1201 2vodičová průchozí svorka | kus | 30,000 | 0,00 |
| 11 | K | 741313002 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů | kus | 20,000 | 0,00 |
| 12 | M | RMAT0002 | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky Tango® | kus | 20,000 | 0,00 |
| 13 | K | 741316825 | Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž | kus | 15,000 | 0,00 |
| 14 | K | 741320165 | Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů | kus | 1,000 | 0,00 |
| 15 | M | 35822401 | jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 1,000 | 0,00 |
| 16 | K | 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů | kus | 4,000 | 0,00 |
| 17 | M | RMAT0003 | ABB 2CSR252140R3164 DS202C C16 A300 | | 4,000 | 0,00 |
| 18 | K | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1,000 | 0,00 |
| 19 | K | 741850912 | Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích se 3 až 5 místnostmi | kus | 1,000 | 0,00 |
| 20 | K | 998741312 | Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m | % | 523,959 | 0,00 |
| 21 | K | 998741319 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m | % | 523,959 | 0,00 |
| D | HZS | | Hodinové zúčtovací sazby | | | 0,00 |
| 22 | K | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | hod | 16,000 | 0,00 |
| VV | | | 16 "stěhování nábytku v kancelářích | | 16,000 | |
| 23 | K | HZS2232 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 16,000 | 0,00 |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | 0,00 |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | 0,00 |
| 24 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 3,000 | 0,00 |
| D | VRN4 | | Inženýrská činnost | | | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---------------------------|----|----------|-------------------|
| 25 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | % | 3,000 | 0,00 |
| | D | VRN6 | Územní vlivy | | | 0,00 |
| 26 | K | 060001000 | Územní vlivy | % | 3,000 | 0,00 |
| | D | VRN7 | Provozní vlivy | | | 0,00 |
| 27 | K | 070001000 | Provozní vlivy | % | 3,000 | 0,00 |
| | D | VRN8 | Přesun stavebních kapacit | | | 0,00 |
| 28 | K | 081002000 | Doprava zaměstnanců | % | 4,000 | 0,00 |
| | D | VRN9 | Ostatní náklady | | | 0,00 |
| 29 | K | 090001000 | Ostatní náklady | % | 3,000 | 0,00 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4434008

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 70baee6d-129f-4beb-b579-958bb8061c6e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.03.2024 07:45:04



1c74259a-742d-42e8-94eb-2562aae646bb