

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/2/1/2257

Stavba: Hostinné NB byt Č.2 - výměna špatného pl. kotle za nový pl. kotel nástěnný kondenzační 2024/2/1/2257

KSO:
Místo: Hostinné

CC-CZ:
Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			107 614,37
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	107 614,37	22 599,02
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	130 213,39
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/2/1/2257

Stavba: Hostinné NB byt Č.2 - výměna špatného pl. kotle za nový pl. kotel nástěnný kondenzační 2024/2/1/2257

Místo: Hostinné

Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		107 614,37	130 213,39
2024/2/1/2 257	Hostinné NB byt C.2 - výměna špatného pl. kotle za nový pl. kotel nástěnný kondenzační 2024/2/1/2257	107 614,37	130 213,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Hostinné NB byt Č.2 - výměna špatného pl. kotle za nový pl. kotel
nástěnný kondenzační 2024/2/1/2257**

KSO:

Místo: Hostinné

CC-CZ:

Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

107 614,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 614,37	21,00%	22 599,02
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

130 213,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Hostinné NB byt Č.2 - výměna špatného pl. kotle za nový pl. kotel
nástěnný kondenzační 2024/2/1/2257**

Místo: Hostinné

Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

107 614,37

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
OST 02 - Index jednotkových cen - oblast HK BYTY	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hostinné NB byt Č.2 - výměna špatného pl. kotle za nový pl. kotel
nástěnný kondenzační 2024/2/1/2257

Místo: Hostinné

Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

107 614,37

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
1	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	5,000		
			<i>Poznámka k položce: □ Nápojení na rozvody: 2 x UT, 2 x ZTI a 1 x plyn</i>				
2	K	722140113	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 22x1,2 mm	m	3,000		
3	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	54,030		
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				
4	K	731191943	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 10 do 20 m2	soubor	1,000		
5	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plyná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		
6	K	731244308	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 2,65-24,9 kW s integrovaným zásobníkem TV	soubor	1,000		
7	K	731391813	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 10 do 20 m2	kus	1,000		
8	K	977331111	Frézování hloubky do 10 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	6,000		
			<i>Poznámka k položce: □ Vložkování komína + střešní nástavec</i>				
9	K	731810441	Prodloužení odděleného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80 mm	m	1,500		
			<i>Poznámka k položce: □ odkroužení souosé</i>				
10	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	796,705		
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				
11	K	732490103	Montáž hadice pro odvod kondenzátu kotle	kus	1,000		
12	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	6,000		
D	734		Ústřední vytápění - armatury				
13	K	734291274	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů a integrovaným magnetem	kus	1,000		
14	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000		
15	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	16,110		
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				
16	K	735511141	Podlahové vytápění - prostorový termostat	kus	1,000		
D	OST 02		Index jednotkových cen - oblast HK BYTY				
17	K	VRN_HK_B_2_1_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	915,867		
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				
18	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	915,867		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4434741

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a922e278-692e-4c28-8b14-cc9e2e9c9c91

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.03.2024 10:04:01



b5f3413e-6529-44e6-a406-e4e53b719e92