

# SMLOUVA č. 1/24/35

## MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD



Odběratel /Objednatel/:

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

Havlíčkově náměstí 57

580 61 Havlíčkův Brod 2

Statutární zástupce: Zbyněk Stejskal

IČ: 002 67 449 DIČ: CZ00267449

Dodavatel /Zhotovitel/:

Marcin Otakar

IČ: 15110583

DIČ: CZ370401006

160 00 Praha 6 - Dejvice

Statutární zástupce:

### Čl. 1. Předmět a místo plnění smlouvy:

	Množství	Jednotka	Cena (Kč)
<b>Specifikace předmětu smlouvy</b>			
1.Smlouva na obnovu a restaurování válečných hrobů	1	kompl.	93 896,- vč.DPH
<b>Celkem</b>			<b>93 896,- vč.DPH</b>

V rámci realizace projektu „Havlíčkův Brod - obnova a restaurování válečných hrobů: Severní a Jižní deska Lázníčková stráž Havlíčkův Brod a hrob rudoarmějce v místní části Svaty Kříž“ spolufinancovaného Ministerstvem obrany u Vás objednáme obnovu a restaurování dvou stávajících válečných hrobů v lomu Rozkoš, pod areálem psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě a opravu stávajícího válečného hrobu v místní části Svaty Kříž.

Místo plnění: Havlíčkův Brod a Svaty Kříž

#### Specifikace předmětu smlouvy:

**Severní a Jižní pamětní deska v Lázníčkově stráni (Havlíčkův Brod)** - na těchto dvou válečných hrobech budou provedeny následující úkony:

- Restaurátorský průzkum stavu, skladby a barevnosti kamene. Výsledky průzkumu budou konzultovány se zástupci památkové péče během kontrolních dnů
- Čištění kamene i kovu: volné nečistoty budou odstraněny z povrchu mechanicky za sucha. Mikrovegetace bude umrtvena herbicidním přípravkem a následně odstraněna spolu s prachovými nečistotami regulovanou tlakovou vodou (vějířovitý paprsek). Veškeré druhotné doplňky, které nevyhovují z hlediska technologického nebo estetického budou odstraněny
- Konsolidace - kamenný materiál bude celkově petrifikován přípravkem na bázi organokřemičitanů, silně narušená místa budou petrifikována opakovaně. Mikropraskliny budou zainjektovány přípravkem na bázi organokřemičitanu, větší otevřené praskliny budou injektovány směsí bílého portlandského cementu
- Kovové ploty budou opakovaně napuštěny inhibitory koroze, natřeny antikorozi základní barvou a dvojnásobně natřeny kovářskou černou grafitovou barvou
- Hmotové modelační doplnění prasklin a případných destruktí proběhne na bázi minekrálních hydraulických pojiv, křemičitých písků a dalších drcených hornin vhodných frakcí. Tato doplňovací hmota bude modifikována vhodnou akrylátovou disperzí a probarvena kvalitními anorganickými pigmenty tak,

Bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod, účet 0000327521/0100  
tel. 569 497 111, fax: 569 497 197

strana 1

aby se strukturálně i barevně co možná nejvíce přiblížila vzhledu původního kamene. Při doplňování budou pouze v nezbytných případech použity armovací čepy z nekorodující oceli. Vlasové trhliny budou zaplněny tmelem tak, aby bylo zamezeno zatékání vody.

- Lokální lazurní patinování tmelů a doplňků
- Leštění a konzervace bronzových nápisových desek. Lešticí pasta, konzervace mikrofilmem z včelího vosku
- Konečné konzervační ošetření - jako prevence proti budoucímu poškození biokorozí bude provedeno ošetření herbicidním přípravkem. Poté bude provedena závěrečná konzervace formou hydrofobizace povětrnostně namáhaných částí.

Použité materiály a technologie nemají vliv na možnost poškození nebo zcizení opraveného válečného hrobu.

**Válečný hrob ve Svatém Kříži** - na hrobu bude provedeno:

- Restaurátorský průzkum stavu, skladby a barevnosti kamene.
- Celoplošná biosanace povrchu kamene a kovu
- Čištění kamene a kovu, odstranění nevhodných doplňků, mytí tlakovou vodou
- Chemické čištění, odrezování železa
- Zpevnění a injektáže kamene
- Hmotové doplnění kamene
- Lokální lazurní patinování tmelů a doplňků
- Rozlešťování a konzervace bronzu
- Vícevrstvenné antikorozní nátěry železa
- Konečné konzervační ošetření, preventivní biosanace a závěrečná hydrofobizace

Použité materiály a technologie nemají vliv na možnost poškození nebo zcizení opraveného válečného hrobu.

## Čl. 2. Termíny plnění:

- zahájení doby plnění nabytím účinnosti smlouvy dle čl. 8. odst. 3. smlouvy
- konec doby plnění (termín plnění): **do 31.7.2024**

## Čl. 3. Cena předmětu plnění:

Cena předmětu plnění dle čl. 1 smlouvy je stanovena dle rozsahu poskytnutého předmětu plnění dohodou smluvních stran v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. ve výši 93 896,- Kč včetně daně z přidané hodnoty stanovené dle zákona 235/2004 Sb. v platném znění.

Režim přenesení daňové povinnosti dle 592a zákona č. 235/2004 Sb.:

- při poskytnutí stavebních prací použije dodavatel-plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu 592e zákona č. 235/2004 Sb. na základě souhlasu objednatele, že se jedná o plnění pro ekonomickou činnost objednatele-plátce. Při poskytnutí stavebních prací pro výkon veřejné správy nepoužije plátce režim přenesení daňové povinnosti, neboť poskytnuté plnění není směřováno k využití v ekonomické činnosti objednatele;
- při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze 6 k z. 235/2004 Sb. postupuje dodavatel-plátce dle ustanovení § 97f z. 235/2004 Sb.

Převzaté dokončené dílo /dodávka, služba/ bude fakturováno samostatnou konečnou fakturou s dobou splatnosti min. 21 dnů.

Faktura bude odběratelem/objednatelům zaslána buď v elektronické podobě do datové schránky, nebo prostřednictvím e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem anebo v listinné podobě osobně či poštou na adresu odběratele/objednatelů. Jiný způsob doručení nebude odběratelem/objednatelům akceptován.

Faktury v elektronické formě zasílejte datovou zprávou na šuvbfub nebo na e-mail [posta@muhb.cz](mailto:posta@muhb.cz).

Bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod, účet 0000327521/0100  
tel. 569 497 111, fax: 569 497 197

V předmětu zprávy uvádějte slovo "faktura" a zasílejte ji nejlépe ve formátu dle národního standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší.

#### Čl. 4. Prohlášení zhotovitele/dodavatele

Zhotovitel/dodavatel se zavazuje, že při plnění zakázky bude postupovat tak, aby v max. možné míře zohlednil možnosti poskytnutí pracovních příležitostí osobám znevýhodněným na trhu práce, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s plněním předmětu díla, aby zohlednil dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s plněním předmětu díla a při plněním předmětu díla postupoval a použil inovace implementace nového nebo značně zlepšených produktů, služeb.

#### Čl. 5. Osoby pověřené k jednání

Za objednatele:	Ing. Marie Kudrnová	e-mail: [REDACTED]	tel.: [REDACTED]
	Ing. Luboš Duben	e-mail: [REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Za dodavatele:	Akd.Soch. Otakar Jan Marcin	e-mail: [REDACTED]	tel.: [REDACTED]

#### Čl. 6. Sankce

Smluvní strany se dohodly, že za každý započatý den s prodloužením v termínu plnění dle čl. 2 této smlouvy zaplatí Dodavatel/zhotovitel odběrateli/objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla (bez DPH). Smluvní pokutu je odběratel/objednatel oprávněn započítat proti pohledávce dodavatele/zhotovitele. Splatnost smluvní pokuty se stanoví ve lhůtě 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

#### Čl. 7. Ochrana osobních údajů

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

#### Čl. 8. Ostatní ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
2. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

V Havlíčkově Brodě dne 31. 1. 2024

V ..... dne .....

.....  
za objednatele

.....  
za dodavatele