

SOUPIS PRACÍ

Dílní zadání č.2

Stavba:

Ekologická likvidace dřevěných pražců v obvodu OŘ Ústí nad Labem

Objekt:

E650-S-3612/2023

Místo:

Datum: 27.02.2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace OŘ UNL, ST Most

Projektant:

Uchazeč:

Waste Solutions s.r.o.

Zpracovatel:

Pavel Lička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 299 500,00
D	OST	Ostatní					1 299 500,00
1	K	část 2	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	565,000	2 300,00	1 299 500,00
PP			Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.				
VV			TO Louny u D. VPJ p. Beran, tel.: 725 852 453				
VV			60			60,000	
VV			TO Kadaň u D. VPJ p. Černý, tel.: 725 057 270				
VV			175			175,000	
VV			TO Žatec u D. VPJ p. Lebduška, tel.: 724 496 764				
VV			80			80,000	
VV			TO Most u D. VPJ p. Švimberský, tel.: 725 567 443				
VV			50			50,000	
VV			TO Bílina u D. VPJ p. Vích, tel.: 725 940 767				
VV			50			50,000	
VV			TO Oldřichov u D. VPJ p. Šalanský, tel.: 724 328 829				
VV			150			150,000	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4435332

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2290039a-5d14-46c8-98c1-7eab47cba047

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.03.2024 11:37:01



a0ddf733-5199-48fa-8fd7-ea4db3a834cf