

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Palackého 63 byt č. 20	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava bytové jednotky 1 + 0	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Jablonec nad Nisou	Zhotovitel: 0	IČ/DIČ: 25432478/CZ25432478
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 93
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	6 463,37	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	43 379,13	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	94 526,64	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	56 631,76			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	17 273,44			Ostatní	0,00		
	Montáž	15 488,56			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		9 729,20						
ZRN celkem		243 492,10	DN celkem	0,00	NUS celkem	6 087,30		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	249 579,40
Základ 21%	249 579,40	DPH 21%	52 411,67	Celkem včetně DPH	301 991,07

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: