

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Číslo smlouvy: S 640 072 300 23

Číslo objednávky: 22

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30. 4. 2024	žst. Morsvská Třebová	Oprava výhybek č. 5 a 6	29. a 30.4. (2 x 10 hod)	ne	jednorázová	obj. č. 22	1 067 875,86 Kč
Celková cena							1 067 875,86 Kč

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	22,000		
5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	21,000		
5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	14,000		
5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	10,000		
5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	96,400		
5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,100		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	8,000		
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	6,800		
5955101000	Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	29,600		
9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	29,600		
5911313030	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy T	kus	2,000		
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,000		
7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	30,000		
7590525166	Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 0,8 mm TCKQYDY do 300 XN	m	30,000		
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	0,050		
9901000700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 100 km	kus	1,000		
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,050		
5956116005	Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260	m3	8,300		
9902200900	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km	t	7,927		
5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	480,000		
5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	268,000		
5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	748,000		
5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	120,000		
5958173000	Polyetylenové pásy v kotoučích	m2	15,000		
9901000700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 100 km	kus	1,000		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000		
031101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		
024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		
024101001	Inženýrská činnost - střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	9,000		
Celkem					1 067 875,86

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4437862

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 300f5163-361c-4fd6-b90c-1fd257f8b337

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.03.2024 09:05:04



06a1c266-142d-4913-8086-44417aedf451