
EstiCon Firma: MI Roads a.s.

Celková cena bez DPH:   26 451 022,91

Celková cena s DPH:   32 005 737,72

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady   2 472 974,81    519 324,71   2 992 299,52

SO 001 Demolice mostu 182-007    298 160,13    62 613,63    360 773,76

SO 002 Demolice mostu 182-008   1 547 533,12    324 981,96   1 872 515,08

SO 003 Demolice mostu 182-010    236 875,66    49 743,89    286 619,55

SO 101 Komunikace II/182   3 062 198,27    643 061,64   3 705 259,91

SO 201 Propustek   1 371 043,55    287 919,15   1 658 962,70

SO 202
Most 182-008 přes Úhlavu v obci 

Borovy
  17 173 902,32   3 606 519,49   20 780 421,81

SO 441 Přeložka VO    288 335,05    60 550,36    348 885,41

Rekapitulace ceny
Stavba: 22 223 00 - Mosty ev.č. 182-007, 182-008, 187-010 za obcí 



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Mosty ev.č. 182-007, 182-008, 187-010 za obcí BOROVY SO 000   2 472 974,81
Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL     1,000 OTSKP_2023 ~ 2023

dle TKP, ZTKP
1 = 1,000 [A] 
Celkové množství = 1,000

2 02710R PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY KPL     1,000

1 = 1,000 [A] 
Celkové množství = 1,000

3 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL     1,000 OTSKP_2023 ~ 2023

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle
schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz
provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní 
zařízení (např.
zvětšené
i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie,
citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné
výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po
dobu trvání
stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v
průběhu celé stavby.
Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.
1 = 1,000 [A] 
Celkové množství = 1,000

4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL     1,000 OTSKP_2023 ~ 2023
kompletní zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby
1 = 1,000 [A] 
Celkové množství = 1,000

5 02910 a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL     1,000 OTSKP_2023 ~ 2023
vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby
1 = 1,000 [A] 
Celkové množství = 1,000

6 02910 b OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL     1,000 OTSKP_2023 ~ 2023
vytyčení stávajících IS
1 = 1,000 [A] 
Celkové množství = 1,000

7 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS     1,000 OTSKP_2023 ~ 2023
Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy 
a její digitalizace
1 = 1,000 [A] 
Celkové množství = 1,000

8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL     1,000 OTSKP_2023 ~ 2023
RDS-Z-PDPS - pro celou stavbu
1 = 1,000 [A] 
Celkové množství = 1,000

9 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL     1,000 OTSKP_2023 ~ 2023
skutečného provedení stavby
1 = 1,000 [A] 
Celkové množství = 1,000

10 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM     1,000 OTSKP_2023 ~ 2023

1 = 1,000 [A] 
Celkové množství = 1,000

11 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL     1,000 OTSKP_2023 ~ 2023
Včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice a pasportizace
přilehlých ploch, okolí a konstrukcí i během výstavby
1 = 1,000 [A] 
Celkové množství = 1,000

12 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL     1,000 OTSKP_2023 ~ 2023
havarijní a povodňový plán
1 = 1,000 [A] 
Celkové množství = 1,000

13 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS     2,000 OTSKP_2023 ~ 2023

2 = 2,000 [A] 
Celkové množství = 2,000

14 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL     1,000 OTSKP_2023 ~ 2023
vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod.
Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných 
záborů
vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby 
po
celou dobu její výstavby
1 = 1,000 [A] 
Celkové množství = 1,000

1 Zemní práce
15 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS     7,000 OTSKP_2023 ~ 2023

OP1 5 = 5,000 [A] 
OP2 2 = 2,000 [B] 
Celkové množství = 7,000

16 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS     15,000 OTSKP_2023 ~ 2023

OP1 13 = 13,000 [A] 
OP2 2 = 2,000 [B] 
Celkové množství = 15,000

17 184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ  KMENE D DO 50CM KUS     15,000 OTSKP_2023 ~ 2023

18 184B12
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 
1,7M KUS     15,000 OTSKP_2023 ~ 2023

19 184D14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,5M KUS     7,000 OTSKP_2023 ~ 2023

20 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3     11,440 OTSKP_2023 ~ 2023

22 223 00
SO 000

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



zálivka vysazených stromů 
cca 10 l/strom a týden
52*22*0,01 = 11,440 [A]



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Mosty ev.č. 182-007, 182-008, 187-010 za obcí BOROVY SO 001    298 160,13
Rozpočet: Demolice mostu 182-007

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015140 A
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T     30,068 OTSKP_2023 ~ 2023
prostý beton
vyrovnávací vrstva betonu 9,338*2,3 = 21,477 [A] 
ochranná vrstva betonu 3,735*2,3 = 8,591 [B] 
Celkové množství = 30,068

2 015140 B
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T     203,843 OTSKP_2023 ~ 2023
železobeton
viz pol. 96611  (Nosná Konstr.) 47,756*2,5 = 119,390 [A] 
viz pol. 96616  (kce ze želbet.) 33,781*2,5 = 84,453 [B] 
Celkové množství = 203,843

3 015330
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ 
SUŤ T     56,423 OTSKP_2023 ~ 2023

zpevnění břehu z kamene (11329) 21,701*2,6 = 56,423 [A]

4 015760 A
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  IZOLAČNÍ 
MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY T     1,323 OTSKP_2023 ~ 2023

9,250*11,00*0,01*1,3 = 1,323 [A]
1 Zemní práce

6 11329 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3     21,701 OTSKP_2023 ~ 2023
odstranění kamenného odláždění
((4,892+5,087+4,972+5,468)*1,4+3,121*9,650+2,876*9,770)*0,250 = 21,701 
[A]

7 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M     22,000 OTSKP_2023 ~ 2023
kamenný obrubník 200/250 
včetně odvozu na místo určené objednatelem
11,0+11,0 = 22,000 [A]

8 1150R1 zatrubnění vodoteče, odčerpávání vody kpl     1,000
provedení vody stavbou podle možností a zkušeností zhotovitele

9 Ostatní konstrukce a práce
9 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M     20,041 OTSKP_2023 ~ 2023

včetně odvozu na místo určené objednatelem
10,052+9,989 = 20,041 [A]

10 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS     2,000 OTSKP_2023 ~ 2023
včetně cedulek s evidenčními čísly všech tří mostů
maxim. zatížení mostu 2 = 2,000 [A]

11 96616 A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3     47,756 OTSKP_2023 ~ 2023
bourání nosné konstrukce 
nosníky Hájek - 16 ks vč. zmonolitnění
nosná konstrukce 9,410*10,150*0,500 = 47,756 [A]

12 96616 B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3     33,781 OTSKP_2023 ~ 2023

římsy 12,677*0,170+12,396*0,162 = 4,163 [A] 
závěrné zídky 2*0,290*0,500*9,300 = 2,697 [B] 
opěry 2*0,850*9,300*(0,55+0,71) = 19,921 [C] 
křídla 4*3,50*0,5 = 7,000 [D] 
Celkové množství = 33,781

13 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3     13,073 OTSKP_2023 ~ 2023

vyrovnávací vrstva betonu 9,2*10,150*0,10 = 9,338 [A] 
ochranná vrstva betonu 9,2*10,150*0,04 = 3,735 [B] 
Celkové množství = 13,073

14 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2     101,750 OTSKP_2023 ~ 2023

9,250*11,00 = 101,750 [A]

22 223 00
SO 001

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Mosty ev.č. 182-007, 182-008, 187-010 za obcí BOROVY SO 002   1 547 533,12
Rozpočet: Demolice mostu 182-008

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015111 X
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     787,424 OTSKP_2023 ~ 2023

viz položka 17120 393,712*2,0 = 787,424 [A]

2 015140 AX
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T     57,811 OTSKP_2023 ~ 2023
prostý beton
vyrovnávací beton (pol. 97816) 25,135*2,30 = 57,811 [A]

3 015140 BX
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T     801,218 OTSKP_2023 ~ 2023
železobeton
viz položka 96616A 287,855*2,5 = 719,638 [A] 
viz položka 96616B 32,632*2,5 = 81,580 [B] 
Celkové množství = 801,218

4 015330 X
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ 
SUŤ T     46,194 OTSKP_2023 ~ 2023

zpevnění břehu z kamene (11329) 17,767*2,6 = 46,194 [A]

5 015760 AX
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  IZOLAČNÍ 
MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY T     3,827 OTSKP_2023 ~ 2023

izolace z NK 294,408*0,01*1,3 = 3,827 [A]

6 015760 B
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  IZOLAČNÍ 
MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY T     11,702 OTSKP_2023 ~ 2023
odstraněný kryt s asfaltovým pojivem
4,876*2,40 = 11,702 [A]

7 02851 X PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL     1,000 OTSKP_2023 ~ 2023
Patologický průzkum 
podle přílohy D .1.0.2  čl. 5.5

8 0370R1 X kompletní ochrana výkopu proti vodě, viz PD TZ kpl     1,000
pro výkopy (stavba nových opěr) 
 - zřízení a odstranění hrázek 
 - čerpání vody

9 0370R2 zpřístupnění původního pilíře pro demolici, demolice KPL     1,000 OTSKP_2023 ~ 2023
- úprava sjezdu do koryta
 - vlastní zpřístupnění pilíře - zřízení, provoz a odstranění 
 - demolice pilíře včetně odvozu a uložení vybouraných částí pilíře

1 Zemní práce
10 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3     1,827 OTSKP_2023 ~ 2023

u OP3, levá strana, tl. odhadem 7,307*0,250 = 1,827 [A]

11 11329 X ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3     17,767 OTSKP_2023 ~ 2023
odstranění kamenného odláždění
(7,635*1,2+16,589*1,2+4,165*1,2+10,0*3,7)*0,250 = 17,767 [A]

12 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3     9,975 OTSKP_2023 ~ 2023
dno řeky v místě bývalého pilíře
tl. vrstvy 500 mm
2,10*9,50*0,500 = 9,975 [A]

13 13173 X HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3     383,737 OTSKP_2023 ~ 2023

u OP1 20,420*(8,1+2*1,7) = 234,830 [A] 
u OP3 13,062*(8,0+2*1,7) = 148,907 [B] 
Mezisoučet = 383,737 [C]

14 17120 X ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     393,712 OTSKP_2023 ~ 2023

viz položka 13173 383,737 = 383,737 [A] 
viz položka 12473 9,975 = 9,975 [B] 
Celkové množství = 393,712

15 17481R Opevnění dna řeky kpl     1,000
Zhotovitel navrhne po dohodě se správcem řeky - komplet.

9 Ostatní konstrukce a práce
16 9117C3 X SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M     74,000 OTSKP_2023 ~ 2023

ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní 
včetně odvozu na místo určené objednatelem
37,0+37,0 = 74,000 [A]

17 914133 X DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS     1,000 OTSKP_2023 ~ 2023

název řeky ÚHLAVA 1 = 1,000 [A]
18 96616 A X BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3     287,855 OTSKP_2023 ~ 2023

bourání nosné konstrukce
nosníky vč. zmonolitnění
nosná konstrukce 36,801*0,780*7,980 = 229,064 [A] 
ŽB staƟvo pilíře 9,030*0,620*1,350 = 7,558 [B] 
ŽB úložný práh OP1 0,862*8,2 = 7,068 [C] 
ŽB úložný práh OP2 0,864*8,2 = 7,085 [D] 
ŽB podstavec pro stožár (0,950*0,800*0,800)*3 = 1,824 [E] 
římsy 0,359*44,80+0,359*45,80 = 32,525 [F] 
křídla 4*0,4*1,6*1,6*2/3 = 2,731 [G] 
Celkové množství = 287,855

19 96616 BX BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3     32,632 OTSKP_2023 ~ 2023

piloty u OP1 10*2,225*0,2*0,2*3,142 = 2,796 [A] 
piloty u OP3 10*2,374*02*0,2*3,142 = 29,836 [B] 
Celkové množství = 32,632

20 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T     2,113 OTSKP_2023 ~ 2023
včetně odvozu na objednatelem stanovené místo
11*2,91*0,066 = 2,113 [A]

21 97816 X ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3     25,135 OTSKP_2023 ~ 2023

vyrovnávací vrstva betonu 6,830*36,801*0,10 = 25,135 [A] 
Celkové množství = 25,135

22 97817 X ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2     294,408 OTSKP_2023 ~ 2023

půdor. plocha NK 36,801*8,0 = 294,408 [A]

22 223 00
SO 002

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Mosty ev.č. 182-007, 182-008, 187-010 za obcí BOROVY SO 003    236 875,66
Rozpočet: Demolice mostu 182-010

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015140 A
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T     149,493 OTSKP_2023 ~ 2023
železobeton
59,797*2,5 = 149,493 [A]

2 015140 B
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T     64,170 OTSKP_2023 ~ 2023
prostý beton
27,90*2,3 = 64,170 [A]

3 015760
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  IZOLAČNÍ 
MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY T     1,870 OTSKP_2023 ~ 2023
skládkovné - izolace z NK 
viz PD TZ kapitola 4.1.4. Příslušenství - Izolace
95,918*0,015*1,3 = 1,870 [A]

1 Zemní práce
4 11353 1 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M     26,000 OTSKP_2023 ~ 2023

12,0+14,0 = 26,000 [A]
5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3     11,182 OTSKP_2023 ~ 2023

odkop zásypu za opěrami
opěra 1 7,987*0,527 = 4,209 [A] 
opěra 2 13,780*0,506 = 6,973 [B] 
Celkové množství = 11,182

8 Potrubí
6 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M     11,000 OTSKP_2023 ~ 2023

11,0 = 11,000 [A]
7 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3     7,128 OTSKP_2023 ~ 2023

půlená plast. chránička DN200 0,314*11,0 = 3,454 [A] 
roura DN300 0,334*11,0 = 3,674 [B] 
Celkové množství = 7,128

9 Ostatní konstrukce a práce
8 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M     40,043 OTSKP_2023 ~ 2023

včetně odvozu na místo určené objednatelem
15,193+24,850 = 40,043 [A]

9 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3     59,797 OTSKP_2023 ~ 2023
včetně odvozu a uložení na skládce
žb římsa 0,321*14,0+0,271*14,0 = 8,288 [A] 
žb NK 95,770*0,400 = 38,308 [B] 
žb opěra 8,160*0,497+14,650*0,481 = 11,102 [C] 
žb závěrná zídka 0,092*8,160+0,092*14,650 = 2,099 [D] 
Celkové množství = 59,797

10 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3     27,900 OTSKP_2023 ~ 2023
průměrná tl. 310 mm
90,0*0,310 = 27,900 [A]

11 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2     95,918 OTSKP_2023 ~ 2023
odstranění izolace na povrchu NK
horní plocha NK, odměřeno v CADu 95,918 = 95,918 [A]

22 223 00
SO 003

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Mosty ev.č. 182-007, 182-008, 187-010 za obcí BOROVY SO 101   3 062 198,27
Rozpočet: Komunikace II/182

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3     56,845 OTSKP_2023 ~ 2023

z pol. 18222 346,901*0,150 = 52,035 [A] 
z pol. 18232 32,067*0,150 = 4,810 [B] 
Celkové množství = 56,845

2 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     696,018 OTSKP_2023 ~ 2023

sejmutý drn a zemina   (11130) 120,510*1,8 = 216,918 [A] 
zemina z výkopů  (13173) 239,550*2,0 = 479,100 [B] 
Celkové množství = 696,018

3 015330
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ 
SUŤ T     328,839 OTSKP_2023 ~ 2023

suť z kameniva nestmeleného 95,324*2,0 = 190,648 [A] 
suť z kameniva s cementovým pojivem 60,083*2,30 = 138,191 [B] 
Celkové množství = 328,839

4 015760
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  IZOLAČNÍ 
MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY T     182,083 OTSKP_2023 ~ 2023
poplatek za skládku - vybouraná živice 
(viz pol. 11313)
viz pol. 11313 44,256*2,40 = 106,214 [A] 
viz pol. 11372 31,612*2,40 = 75,869 [B] 
Mezisoučet = 182,083 [C]

5 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL     1,000 OTSKP_2023 ~ 2023
před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky 
(viz PD TZ kapitola 5.4. Konstrukce vozovky)

1 Zemní práce
6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2     803,398 OTSKP_2023 ~ 2023

SJEZD 19,078*1,282/0,150 = 163,053 [A] 
plocha u propustku 940,940*0,50 = 470,470 [B] 
plocha u zruš. mostu 339,750*0,50 = 169,875 [C] 
Celkové množství = 803,398

7 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3     44,256 OTSKP_2023 ~ 2023
odstranění vrstvy v tl. 70 mm v celé ploše komunikace včetně mostů (SO001, 
002, 003)
(125,907+180,978+58,187+11,200+25,628+17,675)*0,070 = 29,370 [A] 
 (17,55+103,403+28,925+62,775)*0,07 = 14,886 [B] 
Celkové množství = 44,256

8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3     95,324 OTSKP_2023 ~ 2023

levý břeh (137,160+147,110)*1,10*0,150 = 46,905 [A] 
pravý břeh (235,70+57,750)*1,10*0,150 = 48,419 [B] 
Celkové množství = 95,324

9 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3     60,083 OTSKP_2023 ~ 2023

levý břeh (137,160+147,110)*1,04*0,100 = 29,564 [A] 
pravý břeh (235,70+57,750)*1,04*0,100 = 30,519 [B] 
Celkové množství = 60,083

10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     31,612 OTSKP_2023 ~ 2023
odstranění vrstvy v tl. 50 mm v celé ploše komunikace včetně mostů (SO001, 
002, 003)
(125,907+180,978+58,187+11,200+25,628+17,675)*0,050 = 20,979 [A] 
 (17,55+103,403+28,925+62,775)*0,050 = 10,633 [B] 
Celkové množství = 31,612

11 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M     27,931 OTSKP_2023 ~ 2023
napojení na původní vozovku
začátek 6,50 = 6,500 [A] 
konec 18,740+2,691 = 21,431 [B] 
Celkové množství = 27,931

12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3     56,845 OTSKP_2023 ~ 2023
naložení zakoupené ornice a dovoz na stavbu
z pol. 014201 56,845 = 56,845 [A]

13 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3     239,550 OTSKP_2023 ~ 2023

6,7*20,0 = 134,000 [A] 
 4,6*10,0 = 46,000 [B] 
 3,970*15,0 = 59,550 [C] 
Celkové množství = 239,550

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     120,510 OTSKP_2023 ~ 2023

uložení sejmutého drnu na skládku 803,398*0,150 = 120,510 [A]
15 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     942,196 OTSKP_2023 ~ 2023

násyp po vrstvách tl. maximálně 0,30 m z vhodného materiálu

komunikace 14,710*20,0+12,640*10,0+11,56*15,0+18,0*11,0 = 792,000 [A] 
sjezd 17,0*6,02 = 102,340 [B] 
vrstva pod chodníkem (viz vzorový příčný řez) 0,724*(45,60+20,50) = 47,856 [C] 
Celkové množství = 942,196

16 17481 A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     11,372 OTSKP_2023 ~ 2023
dosypávka z vhodného nenamrzavého materiálu
L1 (36,832+13,183+9,697)*0,148 = 8,837 [A] 
L2 (2,9+14,228)*0,148 = 2,535 [B] 
Celkové množství = 11,372

17 17481 B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     123,990 OTSKP_2023 ~ 2023
zásyp bývalého náhonu
(83,476+29,242)/2*2,2 = 123,990 [A]

18 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2    1 088,976 OTSKP_2023 ~ 2023

silnice 12,10*(113,0-38,44)+36,4+18,40 = 956,976 [A] 
sjezd 5,0*26,40 = 132,000 [B] 
Celkové množství = 1088,976

19 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2     378,968 OTSKP_2023 ~ 2023
úprava povrchu před rozprostřením ornice

22 223 00
SO 101
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položky
Varianta Název Položky MJ Množství
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svah (viz pol. 18222) 346,901 = 346,901 [A] 
rovina (viz pol. 18232) 32,067 = 32,067 [B] 
Celkové množství = 378,968

20 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2     346,901 OTSKP_2023 ~ 2023

(105,622+157,164+16,734)*0,9*1,202 = 302,385 [A] 
 (17,854+11,800+11,496)*0,9*1,202 = 44,516 [B] 
Celkové množství = 346,901

21 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2     32,067 OTSKP_2023 ~ 2023

(105,622+157,164+16,734)*0,1 = 27,952 [A] 
 (17,854+11,800+11,496)*0,1 = 4,115 [B] 
Celkové množství = 32,067

22 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2     378,968 OTSKP_2023 ~ 2023

(105,622+157,164+16,734)*0,9*1,202 = 302,385 [A] 
 (17,854+11,800+11,496)*0,9*1,202 = 44,516 [B] 
 (105,622+157,164+16,734)*0,1 = 27,952 [C] 
 (17,854+11,800+11,496)*0,1 = 4,115 [D] 
Celkové množství = 378,968

4 Vodorovné konstrukce
23 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3     1,260 OTSKP_2023 ~ 2023

podkladní vrstva pod betonové žlaby (pol. 46511)
4*3,5*0,6*0,150 = 1,260 [A]

24 45152 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     5,991 OTSKP_2023 ~ 2023
drcené kamenivo 8 - 16 mm,  tl. 50 mm 
skladba 2 - chodník
(85,431+34,397)*0,050 = 5,991 [A]

25 45152 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     11,983 OTSKP_2023 ~ 2023
drcené kamenivo 0 - 63 mm,  tl. 100 mm 
skladba 2 - chodník
(85,431+34,397)*0,100 = 11,983 [A]

26 46511 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3     2,100 OTSKP_2023 ~ 2023
betonové žlaby - odvod vody z uličních vpustí
4*3,5*0,6*0,25 = 2,100 [A]

27 465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2     119,828 OTSKP_2023 ~ 2023
betonová dlažba tl. 60 mm 
včetně kladecí vrstvy frakce 4 - 8 mm,  tl. 30 mm 
skladba 2 - chodník
85,431+34,397 = 119,828 [A]

5 Komunikace

28 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2     657,517 OTSKP_2023 ~ 2023
MZK tl. vrstvy 150 mm 
součást skladby (1)

levý břeh (jedn. plochy komunikace - CAD) 
1,04 - koef. navýšení plochy 
(125,907+180,978+58,187+11,200+25,628+17,675)*1,04 = 436,358 [A] 
pravý břeh  (jednotlivé plochy komunikace - CAD) 
1,04 - koef. navýšení plochy (17,55+103,403+28,925+62,775)*1,04 = 221,159 [B] 
Celkové množství = 657,517

29 56333 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2     57,173 OTSKP_2023 ~ 2023
Konstrukce sjezdu - horní vrstva 
ŠDa 0/32 
součást skladby (3)

30 56333 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2     103,941 OTSKP_2023 ~ 2023
Konstrukce sjezdu - spodní vrstva 
ŠDa 0/63, minimální tloušťka 150 mm 
součást skladby (3) 
ve výpočtu je zohledněna i proměnná (větší) tloušťka vrstvy než 150 mm
57,173*1,818 = 103,941 [A]

31 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2     971,901 OTSKP_2023 ~ 2023
ŠDA  minim. 200 mm 
součást skladby (1) - silnice
pod vozovkou (levý břeh) 
(125,907+180,978+58,187+11,200+25,628+17,675)*1,10 = 461,533 [A] 
pod vozovkou (17,55+103,403+28,925+62,775)*1,10 = 233,918 [B] 
pod chodníkem (levý břeh) 214,66 = 214,660 [C] 
pod chodníkem (pravý břeh) 61,790 = 61,790 [D] 
Celkové množství = 971,901

32 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2     118,900 OTSKP_2023 ~ 2023

plocha 1   (odměřeno v CADu) 14,843+9,571+27,782 = 52,196 [A] 
plocha 2   (odměřeno v CADu) 25,174 = 25,174 [B] 
plocha 3   (odměřeno v CADu) 13,924+5,397 = 19,321 [C] 
plocha 4   (odměřeno v CADu) 2,62+6,957 = 9,577 [D] 
plocha 5   (odměřeno v CADu) 2,175+10,457 = 12,632 [E] 
Celkové množství = 118,900

33 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2     644,873 OTSKP_2023 ~ 2023
postřik infiltrační z kaƟonakƟvní asf. emulze 
0,60 kg/m2
(125,907+180,978+58,187+11,200+25,628+17,675)*1,02 = 427,967 [A] 
 (17,55+103,403+28,925+62,775)*1,02 = 216,906 [B] 
Celkové množství = 644,873

34 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2     632,228 OTSKP_2023 ~ 2023
PS-CP   -  postřik spojovací z modif. kaƟonakƟvní asf. emulze 
0,350 kg/m2
125,907+180,978+58,187+11,200+25,628+17,675 = 419,575 [A] 
 17,55+103,403+28,925+62,775 = 212,653 [B] 
Celkové množství = 632,228

35 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2     632,228 OTSKP_2023 ~ 2023
ACO 11+ 
asfaltový beton střednězrnný PmB 25/55-60 
tl. 40 mm
125,907+180,978+58,187+11,200+25,628+17,675 = 419,575 [A] 
 17,55+103,403+28,925+62,775 = 212,653 [B] 
Celkové množství = 632,228

36 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2     644,873 OTSKP_2023 ~ 2023

(125,907+180,978+58,187+11,200+25,628+17,675)*1,02 = 427,967 [A] 
 (17,55+103,403+28,925+62,775)*1,02 = 216,906 [B] 
Celkové množství = 644,873

8 Potrubí
37 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M     26,900 OTSKP_2023 ~ 2023

Odvod vody z uličních vpustí



3,9+4,6+4,8+4,6+9,0 = 26,900 [A]
38 8950R1 vsakovací jímka ; objem 1 m3; výplň štěrkodrť s geotextilií ks     4,000

vsak vody z uličních vpustí

39 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS     6,000 OTSKP_2023 ~ 2023

4+2 = 6,000 [A]
40 899525 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3     0,864 OTSKP_2023 ~ 2023

vyústění potrubí od uličních vpustí
4*0,6*0,72*0,5 = 0,864 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce
41 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M     47,394 OTSKP_2023 ~ 2023

ocelové zábradlí městského typu
43,322+3,272+0,800 = 47,394 [A]

42 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS     15,000 OTSKP_2023 ~ 2023

43 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS     4,000 OTSKP_2023 ~ 2023

IZ 4a   (začátek obce Borovy) 2 = 2,000 [C] 
IZ 4b   (konec obce Borovy) 2 = 2,000 [D] 
Celkové množství = 4,000

44 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ KUS     4,000 OTSKP_2023 ~ 2023
pro DZ viz pol. 914121

45 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     29,211 OTSKP_2023 ~ 2023
vodící čára 125 mm
(50,066+108,727+74,896)*0,125 = 29,211 [A]

46 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2     29,211 OTSKP_2023 ~ 2023

(50,066+108,727+74,896)*0,125 = 29,211 [A]
47 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M     65,944 OTSKP_2023 ~ 2023

4,40+14,150+43,322+3,272+0,80 = 65,944 [A]
48 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M     68,519 OTSKP_2023 ~ 2023

15,996+4,400+45,123+3,0 = 68,519 [A]
49 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M     27,931 OTSKP_2023 ~ 2023

napojení na původní komunikaci
začátek 6,50 = 6,500 [A] 
konec 18,740+2,691 = 21,431 [B] 
Celkové množství = 27,931



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Mosty ev.č. 182-007, 182-008, 187-010 za obcí BOROVY SO 201   1 371 043,55
Rozpočet: Propustek

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     399,624 OTSKP_2023 ~ 2023

viz položka 13183 199,812*2,0 = 399,624 [A]
2 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL     1,000 OTSKP_2023 ~ 2023

přejímka základové spáry geologem
1 = 1,000 [A] 
Celkové množství = 1,000

1 Zemní práce
3 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3     199,812 OTSKP_2023 ~ 2023

dotěžení z původního terénu 8,748*19,0 = 166,212 [A] 
výměna podloží za podkladní beton 20,000*4,200*0,400 = 33,600 [B] 
Celkové množství = 199,812

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     199,812 OTSKP_2023 ~ 2023

viz pol. 13183 199,812 = 199,812 [A]
5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     415,404 OTSKP_2023 ~ 2023

zásyp propustku z vhodné zeminy hutněný po vrsrvách max. 300 mm
23,078*18,0 = 415,404 [A]

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     63,580 OTSKP_2023 ~ 2023
ochranný obsyp trouby propustku 

3,179*20,0 = 63,580 [A]
7 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2     217,500 OTSKP_2023 ~ 2023

rovná plocha (nátok + odtok) 5,5*9,0+5,0*9,0 = 94,500 [A] 
svah (nátok + odtok) 15,0*4,1+15,0*4,1 = 123,000 [B] 
Celkové množství = 217,500

8 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2     98,400 OTSKP_2023 ~ 2023

2*12,0*4,1 = 98,400 [A]
9 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2     63,000 OTSKP_2023 ~ 2023

5,5*6,0+5,0*6,0 = 63,000 [A]
10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2     161,400 OTSKP_2023 ~ 2023

98,40+63,0 = 161,400 [A]
2 Základy

11 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3     0,896 OTSKP_2023 ~ 2023
základ z betonu C 25/30 XF3 pro osazení sloupků zábradlí 
rozměry základu:  400/400/800 mm
7*0,400*0,400*0,800 = 0,896 [A]

4 Vodorovné konstrukce
12 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3     33,600 OTSKP_2023 ~ 2023

podkl. beton C 12/15  X0
20,000*4,200*0,400 = 33,600 [A]

13 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3     3,030 OTSKP_2023 ~ 2023
podkladní vrstva pod dlažbu z lomového kamene
nátoková strana (4,4+9,1*1,202-4,50*1,202)*0,150 = 1,489 [A] 
odtoková strana ((1,5+4,1)*2,8-4,50*1,202)*0,150 = 1,541 [B] 
Celkové množství = 3,030

14 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3     39,120 OTSKP_2023 ~ 2023
betonové lože pod potrubím propustku
1,956*20,000 = 39,120 [A]

15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3     4,040 OTSKP_2023 ~ 2023

nátoková strana (4,4+9,1*1,202-4,50*1,202)*0,200 = 1,986 [A] 
odtoková strana ((1,5+4,1)*2,8-4,50*1,202)*0,200 = 2,054 [B] 
Celkové množství = 4,040

16 467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3     2,546 OTSKP_2023 ~ 2023

0,5*0,8*3,365 = 1,346 [A] 
 0,5*0,8*3,000 = 1,200 [B] 
Celkové množství = 2,546

8 Potrubí
17 81490 POTRUBÍ Z TRUB BETON DN PŘES 1600MM M     20,000 OTSKP_2023 ~ 2023

prefabrikované betonové trouby DN1800 
beton C30/37  XF4, XD1
20,000 = 20,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce
18 9111C1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ M     6,000 OTSKP_2023 ~ 2023

výška minimálně 1,10 m 
nad vtokem do propustku 
det. popis viz PD TZ kapitola 4.1.3. Příslušenství - Zábradlí

19 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS     2,000 OTSKP_2023 ~ 2023
evidenční číslo propustku

20 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M     28,403 OTSKP_2023 ~ 2023

nátoková strana 1,524+1,500+2,800+(3,355+3,355)*1,202 = 13,889 [A] 
odtoková strana 1,635+1,340+2,800+(3,485+3,785)*1,202 = 14,514 [B] 
Celkové množství = 28,403
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Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Mosty ev.č. 182-007, 182-008, 187-010 za obcí BOROVY SO 202   17 173 902,32
Rozpočet: Most 182-008 přes Úhlavu v obci Borovy

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3     33,000 OTSKP_2023 ~ 2023

(120,0+100,0)*0,150 = 33,000 [A]

2 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     970,390 OTSKP_2023 ~ 2023

z provizorní komunikace 485,195*2,0 = 970,390 [A]

3 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     64,428 OTSKP_2023 ~ 2023

zemina z vrtů pro piloty (viz pol. 264742) 32,214*2,0 = 64,428 [A]

4 015113
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     53,208 OTSKP_2023 ~ 2023

zemina z vrtů pro piloty (viz pol. 264842) 26,604*2,0 = 53,208 [A]
5 027421R1 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ kpl     1,000

přes řeku Úhlavu

6 027421R2 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ kpl     1,000
přechod přes bezejmennou vodoteč

7 027422R1 PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍC     8,000
přes řeku Úhlavu

8 027422R2 PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍC     8,000

9 027423R1 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ kpl     1,000
přes řeku Úhlavu

10 027423R2 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ kpl     1,000

11 02940 c OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL     1,000 OTSKP_2023 ~ 2023
plán sledování a údržby mostu

12 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS     1,000 OTSKP_2023 ~ 2023

13 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL     1,000 OTSKP_2023 ~ 2023
výpočet zatížitelnosti včetně vyhodnocení

14 02950 b OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL     1,000 OTSKP_2023 ~ 2023

15 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS     1,000 OTSKP_2023 ~ 2023

16 02960 C OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL     1,000 OTSKP_2023 ~ 2023
geotechnický dohled při vrtání pilot

17 0370R1 úprava původního pilíře pro osazení NK včetně zpřístupnění a sjezdu do řeky kpl     1,000
včetně případného odklizení, odvozu na skládku a poplatku za skládku

1 Zemní práce
18 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M     13,500 OTSKP_2023 ~ 2023

v obrusné vrstvě nad opěrami
7,0+6,5 = 13,500 [A]

19 12273 PK ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3     485,195 OTSKP_2023 ~ 2023
pro provizorní komunikaci
29,536+30,659*1,0 = 60,195 [A] 
 5,0*85,0*1,0 = 425,000 [B] 
Celkové množství = 485,195

20 13783 VYKOP ŠACHT PILÍŘŮ, PILOT, STUDNÍ TŘ. II M3     29,410 OTSKP_2023 ~ 2023
bez "hluchého" vrtání
OP1 (4*6,50*0,600*0,600*3,142)*0,50 = 14,705 [A] 
OP2 (4*6,50*0,600*0,600*3,142)*0,50 = 14,705 [B] 
Celkové množství = 29,410

21 13793 VYKOP ŠACHT PILÍŘŮ, PILOT, STUDNÍ TŘ. III M3     29,410 OTSKP_2023 ~ 2023
bez "hluchého" vrtání
OP1 (4*6,50*0,600*0,600*3,142)*0,50 = 14,705 [A] 
OP2 (4*6,50*0,600*0,600*3,142)*0,50 = 14,705 [B] 
Celkové množství = 29,410

22 17120 PK ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     544,013 OTSKP_2023 ~ 2023
uložení na skládku
viz pol. 12273 (provizorní komunikace) 485,195 = 485,195 [A] 
viz pol. 264742 (zemina z vrtů) 3,560*8*3,142*0,6*0,6 = 32,214 [B] 
viz pol. 264842 (zemina z vrtů) 2,940*8*3,142*0,6*0,6 = 26,604 [C] 
Celkové množství = 544,013

23 17180 PK ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     485,195 OTSKP_2023 ~ 2023
vytvoření provizorní komunikace
29,536+30,659*1,0 = 60,195 [A] 
 5,0*85,0*1,0 = 425,000 [B] 
Celkové množství = 485,195

24 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     155,370 OTSKP_2023 ~ 2023

opěra 01 - přední strana 0,614*9,5 = 5,833 [A] 
opěra 02 - přední strana 0,593*9,0 = 5,337 [B] 
opěra 01 - boky 2*12,0*3,0 = 72,000 [C] 
opěra 02 - boky 2*11,20*3,0+5,0 = 72,200 [D] 
Celkové množství = 155,370

25 18110 PK ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2     485,195 OTSKP_2023 ~ 2023

pravý břeh 29,536+30,659 = 60,195 [A] 
levý břeh 5,0*85,0 = 425,000 [B] 
Celkové množství = 485,195

26 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2     220,000 OTSKP_2023 ~ 2023
úprava terénu před nanesením ornice a osetím
120,0+100,0 = 220,000 [A]

27 18215 PK ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2     485,195 OTSKP_2023 ~ 2023
pro provizorní komunikaci
29,536+30,659 = 60,195 [A] 
 5,0*85,0 = 425,000 [B] 
Celkové množství = 485,195

28 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2     154,000 OTSKP_2023 ~ 2023

(120,0+100,0)*0,7 = 154,000 [A]
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29 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2     66,000 OTSKP_2023 ~ 2023

(120,0+100,0)*0,3 = 66,000 [A]
30 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2     220,000 OTSKP_2023 ~ 2023

120,0+100,0 = 220,000 [A]
2 Základy

31 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3     0,299 OTSKP_2023 ~ 2023
odvodnění izolace drenážním polymerbetonem
průběžný odvodňovač 38,20*0,150*0,040 = 0,229 [A] 
rozšíření u trubic 4*0,350*0,400*0,040 = 0,022 [B] 
rozšíření u odvodňovačů 5*0,40*0,60*0,040 = 0,048 [C] 
Celkové množství = 0,299

32 2200R1 zpřístupnění opěry O2 kpl     1,000
veškeré náklady spojené se zřízením a odstraněním vrtné plošiny 
viz PD TZ kap. 4.1.1. Založení

33 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3     58,818 OTSKP_2023 ~ 2023
piloty třída betonu C30/37  XA1
OP1 4*6,50*0,600*0,600*3,142 = 29,409 [A] 
OP2 4*6,50*0,600*0,600*3,142 = 29,409 [B] 
Celkové množství = 58,818

34 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T     7,058 OTSKP_2023 ~ 2023

58,818*0,120 = 7,058 [A]
35 264742 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1200MM M     28,480 OTSKP_2023 ~ 2023

opěra 1 4*3,560 = 14,240 [A] 
opěra 2 4*3,560 = 14,240 [B] 
Celkové množství = 28,480

36 264842 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1200MM M     23,520 OTSKP_2023 ~ 2023

opěra 1 4*(6,5-3,560) = 11,760 [A] 
opěra 2 4*(6,5-3,560) = 11,760 [B] 
Celkové množství = 23,520

37 28997E OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2     242,884 OTSKP_2023 ~ 2023
ochranná netkaná geotexƟlie 
(viz PD TZ kap. 4.1.3.)
OP1 4,1*9,5*2+1,6*4,14+1,6*4,0+((3,0+0,8)/2*3,4)*2*2+((0,8+4,1)*0,5)*2 = 
121,664 [A] 
OP2 3,852*9,0*2+3,852*1,600+3,774*1,600+2,81*3,0-
0,5*3,0*2,01+(3,61+0,800)*0,500+2*1,5*1,0+(1,2+0,78)*0,5 = 93,148 [B] 
OP2 křídlo (0,500+0,500+3,4+3,10+0,33+0,60)*3,33 = 28,072 [C] 
Celkové množství = 242,884

38 28997FR PK OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2     576,327
provizorní komunikace 
včetně následného odstranění  a likvidace při rušení provizorní komunikace
29,536+30,659*1,2 = 66,327 [A] 
 5,0*85,0*1,2 = 510,000 [B] 
Celkové množství = 576,327

39 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2     69,102 OTSKP_2023 ~ 2023

OP1 3,30*8,850*1,20 = 35,046 [A] 
OP2 3,30*8,60*1,20 = 34,056 [B] 
Celkové množství = 69,102

3 Svislé konstrukce
40 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG     494,000 OTSKP_2023 ~ 2023

provedení podle PD TZ kapitola 4.3.
levá strana 38*6,5 = 247,000 [A] 
pravá strana 38*6,5 = 247,000 [B] 
Celkové množství = 494,000

41 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3     47,216 OTSKP_2023 ~ 2023

levá strana 0,746*42,609 = 31,786 [A] 
pravá strana 0,346*44,596 = 15,430 [B] 
Celkové množství = 47,216

42 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T     8,499 OTSKP_2023 ~ 2023

římsa na levé straně 42,609*0,746*0,180 = 5,722 [A] 
římsa na pravé straně 44,596*0,346*0,180 = 2,777 [B] 
Celkové množství = 8,499

43 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3     131,093 OTSKP_2023 ~ 2023

beton C30/37 - XF2  XD3 
včetně provedení prostupů opěrami vložením potrubí) pro odvodnění rubu opěr
vč. otisku s letopočtem výstavby    Provedení letopočtu podle VL 4  209.01
opěry: OP1 - V1 (4,140+3,98)/2*9,483*1,6 = 61,602 [A] 
opěry: OP1 - V2 6,992*0,250*(0,500+0,250/2) = 1,093 [B] 
opěry: OP2 - V1 (3,774+3,852)/2*9,0*1,6 = 54,907 [C] 
opěry: OP2 - V2 6,40*0,250*(0,50+0,25/2) = 1,000 [D] 
křídla OP1 ((3,0+0,8)/2*(5,0-1,6)*0,500)*2 = 6,460 [E] 
křídla OP2 (4,6-1,6)*(2,80+0,80)/2*0,500+(1,5+0,8)/2*1,010*0,500+0,826*3,33 
= 6,031 [F] 
Celkové množství = 131,093

44 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T     26,219 OTSKP_2023 ~ 2023

131,093*0,200 = 26,219 [A]
4 Vodorovné konstrukce

45 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3     17,348 OTSKP_2023 ~ 2023

OP1 1,274*7,232 = 9,214 [A] 
OP2 1,271*6,400 = 8,134 [B] 
  
Celkové množství = 17,348

46 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T     3,122 OTSKP_2023 ~ 2023

1,274*7,232*0,180 = 1,658 [A] 
 1,271*6,400*0,180 = 1,464 [B] 
Celkové množství = 3,122

47 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3     95,100 OTSKP_2023 ~ 2023
ŽLB spřažená deska tl. 300 mm 
beton C 30/37 XF4, XD1
317,0*0,300 = 95,100 [A]

48 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T     22,824
S355 J2+N
95,10*0,240 = 22,824 [A]

49 42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T     56,000



ocel S355 J2+N
50 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M     13,392 OTSKP_2023 ~ 2023

uchycení přechodové desky na opěře 01 a 02
OP 01 6,992 = 6,992 [A] 
OP 02 6,400 = 6,400 [B] 
Celkové množství = 13,392

51 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3     5,627 OTSKP_2023 ~ 2023
opevnění svahu
pravá strana (3,10*1,2+3,262*1,2)*0,150 = 1,145 [A] 
pod mostem před opěrami (1,65*10,45+1,33*9,50)*0,150 = 4,482 [B] 
Celkové množství = 5,627

52 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3     8,149 OTSKP_2023 ~ 2023
podkladní beton C12/15  X0
OP1 - pod opěrou 0,150*3,500 = 0,525 [A] 
OP2 - pod opěrou 0,150*3,500 = 0,525 [B] 
OP1 - pod přechodovou deskou 0,100*3,370*7,230 = 2,437 [C] 
OP2 - pod přechodovou deskou 0,100*3,330*6,400 = 2,131 [D] 
pod římsami u OP1 0,250*(5,450+1,680) = 1,783 [E] 
pod římsami u OP2 0,250*(1,490+1,500) = 0,748 [F] 
Celkové množství = 8,149

53 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3     7,617 OTSKP_2023 ~ 2023
ochrana těsnící fólie
OP1 2,910*8,850*0,150 = 3,863 [A] 
OP2 2,910*8,60*0,150 = 3,754 [B] 
Celkové množství = 7,617

54 45852 a VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     48,982 OTSKP_2023 ~ 2023
zásyp za opěrou pod těsnící vrstvou
3,217*7,276+3,217*7,950 = 48,982 [A]

55 45852 b VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     35,508 OTSKP_2023 ~ 2023
zásyp za opěrou nad těsnící vrstvou
2,826*7,276+1,880*7,950 = 35,508 [A]

56 45852 c VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     13,277 OTSKP_2023 ~ 2023
výplň za opěrou - ochranný zásyp s drenážní funkcí
0,872*7,276+0,872*7,950 = 13,277 [A]

57 45852 dXX VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     27,182 OTSKP_2023 ~ 2023
podkladní přechodový klín
2,063*7,276+1,531*7,950 = 27,182 [A]

58 465512 a DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3     7,503 OTSKP_2023 ~ 2023

pravá strana (3,10*1,2+3,262*1,2)*0,200 = 1,527 [A] 
pod mostem před opěrami (1,65*10,45+1,33*9,50)*0,200 = 5,976 [B] 
Celkové množství = 7,503

59 467385 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT M3     9,837 OTSKP_2023 ~ 2023

0,464*10,600*2 = 9,837 [A]
5 Komunikace

60 56362 PK VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2     138,606 OTSKP_2023 ~ 2023

levý břeh 55,771+56,613 = 112,384 [A] 
pravý břeh 13,047+13,175 = 26,222 [B] 
Celkové množství = 138,606

61 56963 PK ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2     46,202 OTSKP_2023 ~ 2023
zpevnění krajnic u provizorní komunikace
levý břeh 19,058+18,403 = 37,461 [A] 
pravý břeh 4,321+4,420 = 8,741 [B] 
Celkové množství = 46,202

62 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2     502,272 OTSKP_2023 ~ 2023

2*251,136 = 502,272 [A]
63 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2     251,136 OTSKP_2023 ~ 2023

251,136 = 251,136 [A]
64 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2     251,136 OTSKP_2023 ~ 2023

251,136 = 251,136 [A]
65 575F43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK M2     251,136 OTSKP_2023 ~ 2023

251,136 = 251,136 [A]
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

66 62592 ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ M2     73,825 OTSKP_2023 ~ 2023
podle VL 4   101.01
levá strana mostu 
(odměřeno v CADu) 73,825 = 73,825 [A]

7 Přidružená stavební výroba
67 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2     2,420 OTSKP_2023 ~ 2023

natavený asfaltový izolační pás na rubu opěr - izolace prostupu drenáže 
(viz VL 4   204.01)
(1,100*1,100)*2 = 2,420 [A]

68 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2     357,360 OTSKP_2023 ~ 2023

izolace NK 38,200*9,004 = 343,953 [A] 
přesahy na přechod. deskách 7,007+6,400 = 13,407 [B] 
Celkové množství = 357,360

69 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2     166,552 OTSKP_2023 ~ 2023
ochrana izolace pod římsami - asfaltové pásy s kovovou vložkou
levá strana (2,030+0,150)*38,20 = 83,276 [A] 
pravá strana (2,030+0,150)*38,20 = 83,276 [B] 
Celkové množství = 166,552

70 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2     45,850 OTSKP_2023 ~ 2023
nátěr NK mostu (u římsy)
levá strana NK (0,30+0,30)*38,218 = 22,931 [A] 
pravá strana NK (0,30+0,30)*38,198 = 22,919 [B] 
Celkové množství = 45,850

71 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2     28,778 OTSKP_2023 ~ 2023

levá strana 42,609*(0,150+0,180) = 14,061 [A] 
pravá strana 44,596*(0,150+0,180) = 14,717 [B] 
Celkové množství = 28,778

8 Potrubí
72 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M     16,980 OTSKP_2023 ~ 2023

odvodnění za opěrami 
včetně HDPE T-kusu (zaústění do potrubí v prostupu opěry) 
viz VL 4   204.01
OP1 9,030 = 9,030 [A] 
OP2 6,40+1,55 = 7,950 [B] 
Celkové množství = 16,980



73 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M     3,560 OTSKP_2023 ~ 2023
prostup drenáží skrz opěru 
viz VL 4   204.01 
včetně příruby vodotěsně navařené na trubku  
    utěsněno elastickým tmelem
OP1 1,780 = 1,780 [A] 
OP2 1,780 = 1,780 [B] 
Celkové množství = 3,560

74 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M     50,609 OTSKP_2023 ~ 2023
chránička v římse
levá strana  4,0+42,609+4,0 = 50,609 [A]

75 87917 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB  DN DO 600 MM M     10,000 OTSKP_2023 ~ 2023
provizorní komunikace
2*5,0 = 10,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce
76 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M     87,205 OTSKP_2023 ~ 2023

zábradlí z otevřených profilů, výška 1,10 m, kotvení pomocí chemických kotev do 
dodatečně vrtaných otvorů 
viz PD TZ kapitola 4.1.5. Příslušenství - Zábradlí 
provedení podle PD TZ kapitola 4.3.
levá strana 42,609 = 42,609 [A] 
pravá strana 44,596 = 44,596 [B] 
Celkové množství = 87,205

77 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS     6,000 OTSKP_2023 ~ 2023

3+3 = 6,000 [A]
78 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS     2,000 OTSKP_2023 ~ 2023

79 914111
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A 
MONTÁŽ KUS     2,000 OTSKP_2023 ~ 2023
IS 15a ...... název řeky

80 914941
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - 
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS     2,000 OTSKP_2023 ~ 2023
sloupek pro značku IS 15a  (viz položka 914111)

81 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M     6,000 OTSKP_2023 ~ 2023
pravá strana na koncích římsy
3,0+3,0 = 6,000 [A]

82 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M     23,383 OTSKP_2023 ~ 2023

OP1  
OP2 3,0+15,983+4,400 = 23,383 [B] 
Celkové množství = 23,383

83 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M     101,200 OTSKP_2023 ~ 2023
výplň spáry nad opěrami
výplň spáry nad opěrami 7,0+6,50 = 13,500 [A] 
napojení vozovka-římsa 43,20+44,50 = 87,700 [B] 
Celkové množství = 101,200

84 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M     76,400 OTSKP_2023 ~ 2023

napojení vozovka-římsa 38,20+38,20 = 76,400 [A]
85 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M     87,205 OTSKP_2023 ~ 2023

předtěsnění
levá strana 42,609 = 42,609 [A] 
pravá strana 44,596 = 44,596 [B] 
Celkové množství = 87,205

86 933331 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS     2,000 OTSKP_2023 ~ 2023

OP1 1 = 1,000 [A] 
OP2 1 = 1,000 [B] 
Celkové množství = 2,000

87 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS     8,000 OTSKP_2023 ~ 2023

OP1 4 = 4,000 [A] 
OP2 4 = 4,000 [B] 
Celkové množství = 8,000

88 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS     5,000 OTSKP_2023 ~ 2023

levá strana 5 = 5,000 [A]
89 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS     4,000 OTSKP_2023 ~ 2023

levá strana 4 = 4,000 [A]



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Mosty ev.č. 182-007, 182-008, 187-010 za obcí BOROVY SO 441    288 335,05
Rozpočet: Přeložka VO

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     18,695 OTSKP_2023 ~ 2023
zemina
10,386*1,8 = 18,695 [A]

1 Zemní práce
2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3     2,496 OTSKP_2023 ~ 2023

základ stožáru 
odvoz na skládku vč. dopravy
0,8*0,8*1,3*3 = 2,496 [A]

3 13273 a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3     7,890 OTSKP_2023 ~ 2023
kabelová trasa 
odvoz na skládku vč. dopravy
kabelová trasa 0,35*0,2*(134-9,5-43-9,5) = 5,040 [A] 
kabelový prostup 0,6*0,25*(9,5+9,5) = 2,850 [B] 
Celkové množství = 7,890

4 13273 b HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3     17,130 OTSKP_2023 ~ 2023
pro zpětný zásyp
kabelová trasa 0,35*(0,45-0,2)*(134-9,5-43-9,5) = 6,300 [A] 
kabelový prostup 0,6*(1,2-0,25)*(9,5+9,5) = 10,830 [B] 
Celkové množství = 17,130

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     10,386 OTSKP_2023 ~ 2023
přebytečná zemina z výkopu 
uložení na skládku
základ stožáru 0,8*0,8*1,3*3 = 2,496 [A] 
kabelová trasa 0,35*0,2*(134-9,5-43-9,5) = 5,040 [B] 
kabelový prostup 0,6*0,25*(9,5+9,5) = 2,850 [C] 
Celkové množství = 10,386

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3     17,130 OTSKP_2023 ~ 2023

0,35*(0,45-0,2)*(134-9,5-43-9,5) = 6,300 [A] 
 0,6*(1,2-0,25)*(9,5+9,5) = 10,830 [B] 
Celkové množství = 17,130

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     5,040 OTSKP_2023 ~ 2023
pískové lože
kabelová trasa 0,35*0,2*(134-9,5-43-9,5) = 5,040 [A]

2 Základy
8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3     2,304 OTSKP_2023 ~ 2023

C 25/30-XF2 - základ stožáru v.o.
0,8*0,8*(1,3-0,1)*3 = 2,304 [A]

9 272314 a ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3     0,192 OTSKP_2023 ~ 2023
C25/30-XF4 vrcholová část základu stožáru
dobetonování "hlavy" základu stožárů 0,8*0,8*0,1*3 = 0,192 [A]

4 Vodorovné konstrukce
10 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3     0,570 OTSKP_2023 ~ 2023

podkladní beton C12/15-X0
0,6*0,05*(9,5+9,5) = 0,570 [A]

7 Přidružená stavební výroba
11 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M     41,800 OTSKP_2023 ~ 2023

HDPE/LDPE 110/94 vč. zatahovacího lanka, spojek a vík, utěsnění otvorů proƟ 
vnikání vody pomocí uzavíracích zátek
(9,5+9,5)*2*1,1 = 41,800 [A]

12 702331 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY DO 20 CM M     72,000 OTSKP_2023 ~ 2023
červená š. 120-150 mm
134-9,5-43-9,5 = 72,000 [A]

13 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M     101,000 OTSKP_2023 ~ 2023
strojený zemnič 
drát FeZn por. 10 mm 
včetně svorek a PKO 
dodávka a montáž
144-43 = 101,000 [A]

14 741A11 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZÁKLADECH FEZN DO 120 MM2 M     4,500 OTSKP_2023 ~ 2023
propojení strojeného zemniče a stožáru 
drát FeZn pr. 10 mm, včetně svorek a jejich PKO
1,5*(3) = 4,500 [A]

15 742232 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÝ KABEL DO TŘÍ ŽIL M     40,000 OTSKP_2023 ~ 2023
přeložení závěsného kabelu VO, včetně zkrácení
40 = 40,000 [A]

16 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M     28,500 OTSKP_2023 ~ 2023
kabel CYKY 3-Jx1,5 
do stožáru
3*(8+1,5) = 28,500 [A]

17 742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M     179,700 OTSKP_2023 ~ 2023
kabel AYKY 4-Jx16 
dodávka a montáž
trasa (144+10)*1,05 = 161,700 [A] 
do stožáru typu A 2,5*(1+2+2+1) = 15,000 [B] 
do stožáru typu B 2*1,5 = 3,000 [C] 
Celkové množství = 179,700

18 742L12
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI 
OD 4 DO 16 MM2 KUS     8,000 OTSKP_2023 ~ 2023
ukončení na svorkách ve stožáru- 4x16
1+2+2+2+1 = 8,000 [A]

19 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS     3,000 OTSKP_2023 ~ 2023
jm. výška 8,0  m 
dodávka a montáž
3 = 3,000 [A]

20 743122 a OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS     1,000 OTSKP_2023 ~ 2023
přírubový, jm. výška 8,0 m 
dodávka a montáž
1 = 1,000 [A]

21 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY KUS     4,000 OTSKP_2023 ~ 2023
dodávka a montáž
4 = 4,000 [A]

22 743322
VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ 
PŘES 1 DO 2 M KUS     4,000 OTSKP_2023 ~ 2023

22 223 00
SO 441

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



výložník obloukový 1,5m 
dodávka a montáž
4 = 4,000 [A]

23 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS     4,000 OTSKP_2023 ~ 2023
dodávka a montáž
4 = 4,000 [A]

24 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS     3,000 OTSKP_2023 ~ 2023
vč. výložníku - odvoz a předání správci
3 = 3,000 [A]

25 743Z31 DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M KUS     3,000 OTSKP_2023 ~ 2023

3 = 3,000 [A]
26 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M KUS     3,000 OTSKP_2023 ~ 2023

demontáž stávajícího svítidla, vč. předání správci
3 = 3,000 [A]

27 747212
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ KUS     1,000 OTSKP_2023 ~ 2023
celková revize bez ohledu na MTŽ práce a IN
1 = 1,000 [A]

28 74D511 KOTVENÍ SAMONOSNÉHO NN KABELU  JEDNOSTRANNÉHO NA STOŽÁR KUS     42,000 OTSKP_2023 ~ 2023

42 = 42,000 [A]
8 Potrubí

29 87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M     9,000 OTSKP_2023 ~ 2023
HDPE/LDPE 50/41 do základu stožáru
1,5*2*3 = 9,000 [A]

30 87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M     3,000 OTSKP_2023 ~ 2023
stožárové pouzdro 300/xx 
včetně otvorů
3*1,0 = 3,000 [A]

31 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3     1,919 OTSKP_2023 ~ 2023
obetonování chrániček beton C25/30-XA1 vč. armovací sítě 10x10 (pr. 6mm)
(0,6*0,2-0,055*0,055*3,14*2)*(9,5+9,5) = 1,919 [A]


