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Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření Rámcové 
dohody odpovídaj ící podlim itní sektorové veřejné zakázce s názvem „ Údr žba a opr avy  
d iagn ost ick ého  v ozid la ERTMS" , č.j . 7 91 24005  (dále jen „zadávací řízení") . Jednot livá 
ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami 
zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody.

I . ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkaj ících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu t rvání této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky") .

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude provádění plánovaných periodických prohlídek P2, 
periodické opravy REV a vybrané specializované údržby speciálního diagnost ického vozidla 
ERTMS. Dále je předmětem této Rámcové dohody provádění vyjmenovaných servisních úkonů 
prováděných „ad-hoc" včetně povinnost i držet  zásobu souvisej ících náhradních dílů.

3. Předmětem této Rámcové dohody není údržba, prohlídky a opravy měřicích technologií a 
souvisej ících část í instalovaných na vozidle (např. měřicí podvozek určený pouze pro měř. 
technologii atd.)

4. Plány údržby (časový přehled P2, REV a vybrané specializované údržby, seznam servisních ad- 
hoc výkonů a náhradních dílů j sou Přílohou č. 2 této Rámcové dohody.

5. Rozsah periodických prohlídek P2, REV a vybrané specializované údržby je stanoven Návodem 
na údržbu vydaného výrobcem vozidla a předpisem SŽ S8, v platném znění. Podrobná 
specifikace a požadované úkony údržby vozidla j sou Přílohou č. 3 této Rámcové dohody.

6. Předpokládané počty P2, REV, vybrané specializované údržby a servisních „ad-hoc" výkonů a 
náhradních dílů pro vozidlo j sou uvedeny v „Položkovém soupisu prací s výkazem výměr" v 
Příloze č. 4 této Rámcové dohody.

I I . ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ  VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnost i této Rámcové dohody a v souladu se všemi jej ími 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí zakázka") . V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva"), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí sm louvy budou 
uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody.

2. Objednatel zaháj í dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnut í plnění (dále jen 
„objednávka")  Zhotoviteli.  Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 
Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní st rany určily následuj ící kontaktní emailové 
adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednatel:  ePodatelnaCTD@spravazeleznic.cz

Zhotovitel:  .. ..... .. ............... ​ ... . .. ..

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje pot řebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:
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a) označení Smluvních stran,

b) číslo této Rámcové dohody,

c) číslo objednávky,

d) specifikaci požadovaného Díla,

e) kontaktní osobu Objednatele,

f) cenu za plnění dílčí smlouvy

g) požadovaný termín zahájení prací,

h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla,

i) místo realizace Díla,

j )  případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

4. V případě pochybnost í či nejasnost í ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen 
vyžádat  si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následuj ícím odstavci této dohody doplňuj ící 
informace. Objednatel poskytuje doplňuj ící informace k objednávce vždy úpravou či doplněním 
objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky 
Zhotoviteli j e původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být  j iž akceptována 
Zhotovitelem.

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat  písemně na emailovou adresu 
Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozděj i do 2 pracovních dní od jej ího 
doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 
ze st rany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí 
veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a jej í akceptace Zhotovitelem, jej íž 
obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jej ích příloh.

I I I . DOBA, MÍ STO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu určitou do 3 1 .1 2 .2024 , anebo do doby uzavření 
dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání díla dle této Rámcové dohody (v součtu všech 
dílčích smluv)  v částce převyšuj ící 3 .969 .798 ,-  Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení 
účinnost i této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost  dílčích 
smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na 
základě této Rámcové dohody učinit  objednávky (v součtu všech objednávek)  přesahuj ící částku 
4 .2 0 0 .0 0 0 ,-  Kč bez DPH.

2. Místem plnění je Areál Zhotovitele. Dopravu do a z místa plnění zaj išťuje a hradí Objednatel.

3. Termín přistavení vozidla do místa plnění k provedení údržby bude stanoven po vzájemné dohodě 
mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Zhotovitel musí respektovat  plán nasazení vozidla pro účely 
diagnost iky ŽDC.

4. V případě závady nebo mezního opotřebení vyjmenovaných dílů a konst rukčních uzlů vozidla 
musí Zhotovitel bezodkladně zaj ist it  servisní úkony, a to v rozsahu a v příslušných časových 
lhůtách uvedených v Seznamu servisních „ad-hoc" výkonů. Pro ostatní závady provést  nejdéle 
do 48 hodin od nahlášení ( telefonicky, emailem)  prohlídku v místě odstavení vozidla, dle 
charakteru a závažnost i bezodkladně provést opravu závady, která nevyžaduje použit í prohlížecí 
jám y nebo nevyžaduje vyvázání podvozků, náprav. Nejdéle do 1 měsíce od nahlášení poruchy 
provedení odst ranění závady bránící vozidlu v provozu, kterou nelze odst ranit  v místě odstavení 
vozidla, vyžaduj ící specializované pracoviště nebo provedení opravy v areálu Zhotovitele.

5. Přej ímka vozidla do a z opravy bude provedena v souladu s ustanovením předpisu SŽ S8. O 
předání a převzet í vozidla do opravy Dodepíší smluvní st rany Předávací protokol ve dvou 
vyhotoveních.
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6. Zhotovitel př istaví vozidlo po provedené opravě/ údržbě na prohlížecí jámu pro účely provedení 
přej ímky a provedení technické kont roly dle vyhlášky MD č.173/ 1995 Sb., pověřenými 
zaměstnanci Objednatele.

7. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí 
smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke kontrole. 
Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkont rolovat  
a v případě připomínek jej  vrát it  Zhotoviteli ke změně, doplnění apod.

8. Zhotovitel je povinen vyrozumět  určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 
jako „kontaktní osoba" o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla. Převzet í plnění potvrdí 
Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jm éno 
a podpis, v případě zj ištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost  s konkrétním vymezením 
zj ištěných vad předaného plnění.

I V. CENA DÍ LA A PLATEBNÍ  PODMÍ NKY

1. Cena za plnění dílčí sm louvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, př ičemž v případě, že v dílčí 
sm louvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. 4 této 
Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 4 této 
Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě 
Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu.

2. Uvedená cena v bodu 1 tohoto článku této Rámcové dohody je cenou konečnou, zahrnuj ící 
veškeré souvisej ící náklady Zhotovitele. Zhotovitel je touto cenou vázán po dobu plnění z této 
Rámcové dohody.

3. Jednotkové ceny za plnění Díla j sou sjednány sm luvními stranami v příloze č. 4 této Rámcové 
dohody.

4. Případné vícepráce, které se vyskytnou nad rámec předmětu plnění a cenové nabídky 
Dodavatele, budou řešeny podle platné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek a interní 
směrnice objednatele. Veškeré vícepráce či méněpráce musí být  vždy předem písemně 
odsouhlaseny oběma smluvními st ranami, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.

5. Po ukončení plnění této Rámcové dohody nabídne Zhotovitel Objednateli k odkupu nevyužité 
náhradní díly, které měl po dobu t rvání této Rámcové dohody povinnost  držet.

6. Cena za dílčí plnění bude uvedena v Dílčí smlouvě a bude uhrazena bankovním převodem na 
bankovní účet  Zhotovitele specifikovaný v záhlaví této Rámcové dohody po řádném zhotovení 
dílčího plnění na základě účetního/ daňového dokladu ( faktury)  vystaveného Zhotovitelem. Právo 
fakturovat  vzniká Zhotoviteli dnem převzet í hotového dílčího plnění Objednatelem.

7. Faktura musí mít  náležitost i daňového dokladu, j ej í přílohou musí být stejnopis schváleného 
Předávacího protokolu s potvrzením převzet í plnění bez jakýchkoliv výhrad/ vad Objednatelem. 
V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést  číslo objednávky a této Rámcové dohody.

8. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elekt ronicky na e-mailovou adresu 
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. V případě technických problémů s vyhotovením elekt ronické 
podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost  skenu) bude objednatel akceptovat  
daňový doklad doručený v list inné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Cent rální 
finanční účtárna, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

9. Splatnost  faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jej ího doručení Objednateli. V případě, 
že faktura nebude mít  odpovídaj ící náležitost i,  j e Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnost i j i vrát it
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Zhotoviteli s vytknut ím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatnost í. Lhůta splatnost i 
počíná běžet  znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU

1. Zhotovitel je povinen realizovat  veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody na svůj  náklad a na své nebezpečí.

2. Záruční doba činí 12 měsíců.

3. Odpovědnost  za vady, kvalitu, jakost  a nároky z ní vyplývaj ící se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.

4. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel 
oprávněn požádat  o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude 
uskutečněna až po odst ranění vad.

5. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla poj ištěn následovně:

Po celou dobu t rvání závazků dle této Smlouvy včetně záruční doby, bude Zhotovitel povinen se 
na své vlastní náklady poj ist it  -  t j . mít  uzavřené poj ištění obecné odpovědnost i za škodu (z 
provozní činnost i)  na majetku a zdraví t řet ích osob. Poj ištění bude sjednáno s limitem plnění 
nejméně ve výši 20.000.000,-  Kč. Zhotovitel je povinen udržovat  deklarované poj ištění 
odpovědnost i za škodu způsobené objednateli po celou dobu t rvání jeho odpovědnost i za vady 
plnění. Pro případ, že se v České republice změní podmínky nebo právní předpisy týkaj ící se 
odpovědnost i,  bude Zhotovitel udržovat  takové poj istné částky, případně rozšíří rozsah krytí 
takovým způsobem, jaký může objednatel v dané době odůvodněně požadovat.

VI . DALŠÍ  UJEDNÁNÍ

1. Sm luvní st rany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkaj í jak této 
Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšuj ící 50.000,-  Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS") , a současně souhlasí se zveřejněním údajů o ident ifikaci smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, j ej í ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavíraj ící tuto Rámcovou dohodu za Sm luvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které j sou uvedeny v této Rámcové 
dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou.

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v regist ru smluv 
zaj išťuje Objednatel. Nebude- li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění 
a/ nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna 
požadovat  po druhé Sm luvní straně náhradu škody ani j iné újmy, která by j í v této souvislost i 
vznikla nebo vzniknout  mohla.

3. Smluvní strany výslovně prohlašuj í, že údaje a další skutečnost i uvedené v této Rámcové dohodě 
a dílčích smlouvách, vyjma část í označených ve smyslu následuj ícího odstavce této Rámcové 
dohody, nepovažuj í za obchodní tajem ství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/ 2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství") , a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 
1 ZRS.

4. Jest liže Sm luvní st rana označí za své obchodní tajem ství část  obsahu této Rámcové dohody nebo
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dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí 
sm louvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní st rana odpovědnost, pokud by tato 
Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporuj ícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo 
dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, 
které druhá Sm luvní strana neoznačí za své obchodní tajem ství před uzavřením této Rámcové 
dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat  a ani 
odpovídat  za případnou škodu či j inou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního 
tajem ství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní 
strany Objednatel obsahuj ícího přesnou ident ifikaci dotčených část í této Rámcové dohody nebo 
dílčí sm louvy včetně odůvodnění, proč j sou za obchodní tajem ství považovány. Druhá Smluvní 
st rana je povinna výslovně uvést , že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 
naplňuj í současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak j ak  je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit  Objednatel 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat  znaky obchodního tajemství.

5. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít  poddodavatele uvedené v příloze č. 5 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 5 této Rámcové dohody může 
Zhotovitel k plnění dílčí sm louvy použít  pouze za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách.

6. Plánované, neplánované a periodické opravy ( revize)  vyjmenovaných část í SV provozovaných na 
t rat ích ve správě SŽ a konst rukčních část í SV zásadně důležitých pro bezpečnost  (tj . část í, které 
zejména při j ej ich dopravě bezprost ředně ovlivňuj í bezpečnost  železničního provozu) , může 
vykonávat  pouze Dodavatel (opravna), maj ící platné Osvědčení o shodě pro funkce údržby dle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/ 798 a prováděcího nařízení Komise (EU) 
2019/ 779 a vydané Osvědčení odborné způsobilost i dodavatele k této činnost i na DV, vydané 
SŽ-CTD na základě pověření generálního ředitele SŽ a v souladu s Metodickým pokynem číslo 
4859/ 2010-TÚDC.

7. Pokud v souvislost i s prováděním údržby dochází na vozidle ke změně technické povahy, Dak 
musí být Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem uplatněn proces řízení rizik dle prováděcího 
nařízení Komise (EU) 402/ 2013 a souvisej ících předpisů.

8. Opravy a údržbu provede Zhotovitel vlastními náhradními díly a náplněmi. Objednatel si 
vyhrazuje právo na kont rolu kvality prací, dodaného materiálu a náhradních dílů. V případě 
zj ištění závady nad rámec běžného opot řebení a většího rozsahu, musí být  před jej ím 
odst raněním Zadavatelem svolána komisionální prohlídka za účelem posouzení stavu a rozsahu. 
Další výkon není předmětem této VZ.

9. Plnění musí být proveden v souladu s podmínkami stanovenými v Zadávací dokumentaci a dále 
v souladu s právními předpisy, normami ČSN a technickými normami.

10. Objednatel zapůjčí k provedení opravy vozidla jemu dostupnou dokumentaci (schéma 
elekt r ických, hydraulických, vzduchových obvodů v rozsahu příloh TP, návody na údržbu 
spalovacích motorů a ostatních instalovaných částí) .

11. Požadavky na dokumentaci, která bude předána spolu s vozidlem po ukončení výkonu:

• aktuální měrové listy pojezdu, obrysu, umístění nárazníků, rámu a podvozků včetně vážního 
lístku ( jen při opravě pojezdové část i příslušného rozsahu nebo změně maj ící vliv na rozložení 
hmotnost i na vozidle)

• měrové listy, dokum enty o kont role (dle ČSN EN 10204) a zkouškách opravovaných část í 
vozidla;

• protokol o zkušební j ízdě (pokud byla vykonána);
• zápis o předání opraveného vozidla (viz příloha předpisu SŽ S8);
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• doklady o prohlídkách a zkouškách ostatních UTZ, a vrát í řádně vyplněné ostatní doklady, 
které byly předány do opravy s vozidlem;

• technické podmínky vozidla odsouhlasené SŽ a schválené DÚ Praha včetně návodů na 
obsluhu a údržbu technologických zařízení namontovaných na vozidle;

• prohlášení o shodě se schváleným typem

12. Dodavatel akceptuje, že po dobu provádění prací bude v místě plnění přítomna osádka vozidla.

13. Údržba a opravy SV musí být  prováděny na území ČR.

VI I . STŘET ZÁJMŮ, POVI NNOSTI  ZHOTOVI TELE V SOUVI SLOSTI  
S KONFLI KTEM NA UKRAJI NĚ

1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/ 2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon o střetu zájmů")  nebo j ím ovládaná osoba vlastní podíl představuj ící alespoň 25 % 
účast i společníka v obchodní společnost i,  a že žádní poddodavatelé, j im iž prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společnost í, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo j ím ovládaná osoba 
vlastní podíl představuj ící alespoň 25 % účast i společníka v obchodní společnost i.

2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo j iných osob, jej ichž 
způsobilost  byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami:

a. dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/ 2014 ze dne 31. července 2014 o omezuj ících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizuj ícím situaci na Ukraj ině, ve znění 
pozdějších předpisů, j im ž se zakazuje zadat  nebo dále plnit  j akoukoli veřejnou zakázku 
nebo koncesní smlouvu spadaj ící do oblast i působnost i směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, jakož i či. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 
13 a 14 směrnice 2014/ 23/ EU, či. 7 písm. a) až d), článku 8 a či. 10 písm. b) až f) a h) 
až j )  směrnice 2014/ 24/ EU, článku 18, či. 21 písm. b) až e) a g až i) a článků 29 a 30 
směrnice 2014/ 25/ EU a či. 13 písm. a) až d), f) až h) a j )  směrnice 2009/ 81/ ES a hlavy 
VI I  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom)  2018/ 1046,

b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/ 2014 ze dne 17. března 2014, o omezuj ících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušuj ícím nebo ohrožuj ícím územní celistvost, 
svrchovanost  a nezávislost  Ukraj iny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích 
předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/ 2014 (dále jen „Sankční seznamy") .

3. Je- li Zhotovitelem sdružení více osob, plat í podmínky dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody 
také jednot livě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez ohledu na právní formu 
tohoto sdružení.

4. Přestane- li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo j iných osob, jej ichž způsobilost  
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat  podmínky 
dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost  bez zbytečného odkladu, nejpozděj i 
však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat  výše uvedené podmínky, Objednateli.

5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat  při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/ 2006 ze dne 18. května 2006 o 
omezuj ících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese 
prot i Ukraj ině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 
Rady (EU) č. 269/ 2014.

6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/ 2014 ze dne 17. března 2014,
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o omezuj ících opatřeních vzhledem k činnostem narušuj ícím nebo ohrožuj ícím územní celistvost, 
svrchovanost  a nezávislost  Ukraj iny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční 
prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Rámcové dohody 
a jej ích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jej ich 
prospěch.

7. Ukáží- li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 tohoto článku jako nepravdivá nebo poruši­
li Zhotovitel svou oznam ovací povinnost  dle odstavce 4 nebo povinnost i dle odstavců 5 nebo 6 
tohoto článku, je Objednatel oprávněn odstoupit  od této Rámcové dohody. Objednatel je vedle 
toho oprávněn vypovědět  jednot livé dílčí sm louvy uzavřené na základě této Rámcové dohody. 
Zhotovitel je dále povinen zaplat it  za každé jednot livé porušení povinnost í dle předchozí věty 
smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč (slovy pět set  t isíc korun českých). Ustanovení § 2050 
Občanského zákoníku se nepoužije.

VI I I . ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Osobami oprávněnými j ednat  ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím 
smlouvám uzavíraným na základě této Rámcové dohody, zejména tedy k zasílání objednávek, 
jej ich akceptaci apod., jsou:

a. na straně Objednatele:

• ve věcech smluvních:

• ....... ​ . ... . .. ​ ................ ​ ........................................... ​ . . . . . . ​ ...... ​ ...... ​ .....

• ve věcech technických:

.... .. .. .. ​ . . ........... ​ . . . . . . . . . ​ ...................................... ​ . . . . . . ​ ...... ​ ...... ​ . .... 

​ . . . . ​ ........... ​ . . .. ... . . ​ ..................................... ​ . . . . . . ​ ...... ​ ...... ​ ......

b. na straně Zhotovitele:

• ve věcech smluvních a obchodních:  . . . . . ​ .......... ​ . ...... . ​ ... .. .. ......... .. .. .. .. . ​ . . .. .. .. .. ​ . . . . .  
​ ......​ ......​ .....

• ve věcech technických:  .......... ​ . . .. . . . . . . ​ ........................... ​ ......... ​ . . . . . ​ ...... ​ ...... ​ .....

2. Obě Sm luvní strany prohlašuj í, že si tuto Rámcovou dohodu před jej ím  podpisem přečet ly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jej ich svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojuj í pověření zástupci 
obou Smluvních stran své podpisy.

3. Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě uvedené v příloze č. 1 této 
Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky") . Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a 
v jej ích přílohách a dílčí sm louvě maj í před zněním Obchodních podmínek přednost.

4. Tato Rámcová dohoda může být  měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků s výj imkou přílohy č. 5 rámcové dohody. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna jednost ranně změnit  své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 rámcové dohody, 
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit , a to nejpozděj i do 
t ř í (3) pracovních dnů před účinnost í změny. Účinnost  změny oprávněných osob vůči druhé 
sm luvní straně nastává uplynut ím třet ího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou 
podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prost řednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, j e, že Zhotovitel jako součást  svého upozornění o změně oprávněné osoby 
předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, j im iž v 
zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu.
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5. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podm ínek před podpisem této Rámcové dohody 
seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové dohody, 
př ičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnut í sjednaného plnění v 
souladu s touto Rámcovou dohodou.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které j sou třeba k řádnému provedení Díla.

7. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elekt ronické podobě, př ičemž obě Sm luvní strany obdrží 
j ej í elekt ronický originál opatřený elekt ronickým i podpisy. V případě, že tato Rámcová dohoda z 
jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elekt ronické podobě, bude sepsána ve třech 
vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a jedno obdrží Zhotovitel.

8. Sm luvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 
a povinnost i Smluvních stran vyplývaj ící z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.

9. Smluvní strany se zavazuj í řešit  případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně -  jednáním. Nedojde- li k dohodě, dohodly se Smluvní st rany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů 
je právo České republiky a jednacím  jazykem je český jazyk.

10. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jej ich část  nelze vzhledem k povaze Díla 
objekt ivně a zcela zřejmě použít , pak z takových ustanovení nebo jej ich část í práva ani 
povinnost i smluvním stranám nevznikaj í.

11. Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato Rámcová dohoda, maj í přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užij í v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s 
takovými zvláštními podmínkami.

12. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jej ího podpisu poslední ze Smluvních stran.
Je- li tato Rámcová dohoda uveřejňována v regist ru smluv, nabývá účinnost i dnem uveřejnění 
v registru smluv, j inak  je účinná od okamžiku uzavření.

Př ílohy  t v o ř ící ned ílnou  sou část  t ét o  r ám cov é dohody :
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky
Příloha č. 2 -  Plán údržby vozidel a seznam servisních „adhoc" výkonů 
Příloha č. 3 -  Specifikace údržby vozidel 
Příloha č. 4 -  Položkový soupis výkaz výměr 
Příloha č. 5 -  Seznam poddodavatelů - neobsazeno

Za Objednatele Za Zhotovitele:

Ing. Mart in Táborský 
05.03.2024 11: 41 
Podepsáno elekt ronicky

R r  A Digitálněpodepsal
DL.  MI I l U b l  gc Arnošt Kohl

Datum: 2024.03.04 
11:16:47 +01 '00'

I ng. Mar t in  Táb or sk ý
ř ed i t el  Cen t r a t ech n ik y  a d iagn ost ik y
Správa železnic, státní organizace

Bc. Ar n ošt  Koh l  
j ed n at e l
TRAK Rail, s.r.o.
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ  USTANOVENÍ

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek maj í následuj ící slova význam u nich uvedený:
1.1. Občan sk ý  zák on ík  -  zákon č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů.
1.2. ZoDPH -  zákon č. 235/ 2004 Sb., o dani z př idané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů.
1.3. ZoÚ -  zákon č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
1.4. SZ -  zákon č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) , ve znění pozdějších předpisů.
1.5. ZZVZ -  zákon č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů.
1.6. Obj ednat el  -  Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 -  

Nové Město, Dlážděná 1003/ 7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.

1.7. Zhot ov i t e l  -  osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel;  též všechny osoby, 
které j sou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je- li na straně 
Zhotovitele více než jedna osoba.

1.8. Sm lu vn í st r an y  -  Objednatel a Zhotovitel.
1.9. Sm lu vn í st r ana -  Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
1.10. Nabídk a -  souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 

řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda.
1.11. Rám cová d oh oda -  smlouva/ dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

odkazuje na Obchodní podmínky.
1.12. Dílčí sm lou va -  dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 

uvedeným v Rámcové dohodě.
1.13. Ob ch odn í pod m ín k y  -  tento text  obchodních podmínek.
1.14. Př edm ět  Díla -  věc, která má být  zhotovena, nebo činnost  s j iným výsledkem, 

specifikovaná obecně v Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě.
1.15. Sou v isej ící p ln ěn í -  další plnění (práce, dodávky, služby, činnost i a výkony) , která 

je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy poskytnout  vedle 
samotného provedení Předmětu díla.

1.16. Rozh od n u t í Ob j ed n at e le -  veškerá rozhodnut í, sdělení, souhlasy, povolení či j iné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či j iných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v souvislost i s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a 
jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel j inak seznámil.

1.17. Rozh od n u t í Zh ot ov i t e le -  veškerá rozhodnut í, sdělení, souhlasy, povolení či j iné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či j iných subjektů, které je 
Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí sm louvy získat. Jakékoliv 
Rozhodnut í Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka 
přeloženo a překlad musí být  úředně ověřen.

1.18. Veř ej n op r áv n í podk lady  -  souhrn Rozhodnut í Objednatele a Rozhodnut í 
Zhotovitele.

1.19. Dok lady  -  veškeré list iny, které se vztahuj í k Předmětu Díla nebo Souvisej ícímu 
plnění a které jsou třeba k jej ich převzetí a užívání;  veškerá Rozhodnut í Zhotovitele;  
veškeré další list iny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody 
nebo Dílčí sm louvy povinen předat  Objednateli. Všechny Doklady musej í být 
v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není- li 
uvedeno j inak.

1.20. Dílo -  souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést  za účelem 
splnění Dílčí smlouvy;  zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnut í či 
provedení Souvisej ícího plnění a dodání Dokladů.

1.21. Cena Díla -  cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 
že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 
sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se
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sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 
odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 
protokolu/ Předávacího protokolu.

1.22. Výzv a k  úh r adě -  daňový doklad, je- li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit  
v souvislost i s provedením Díla nebo jeho část i DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
v souvislost i s provedením Díla nebo jeho část i není dle ZoDPH povinen uhradit  DPH.

1.23. Vícep r áce -  práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jej ichž 
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy.

1.24. Mén ěpr áce -  práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jej ichž vypuštění 
se Smluvní st rany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy.

1.25. Ob alov ý  m at er iál  -  palety, dřevěné desky či j iné věci, které slouží pro pot řeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 
Obalovým materiálem též jednot livý kus palety, dřevěné desky nebo j iné věci.

1.26. Př ej ím ací ř ízen í -  proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kont roluje 
a přebírá Dílo, nebo je odmítá.

1.27. Př ed áv ací p r o t ok o l  -  list ina osvědčuj ící předání a převzet í Díla nebo jeho část i, j ej íž 
m inimální náležitost i j sou uvedeny v část i Předání a převzet í Díla.

1.28. Zár u čn í doba -  doba, do jej íhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat  práva 
z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody;  Záruční doba 
činí 24 měsíců, není- li stanoveno v Rámcové dohodě j inak.

1.29. CTD -  Centrum techniky a diagnost iky, organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 - DÍ LO

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj  náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít  a zaplat it  Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude- li Zhotovitel 
povinen dle ZoDPH uhradit  v souvislost i s provedením Díla nebo jeho část i DPH.

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakost i,  provedení a způsobem uvedeným v Rámcové 
dohodě a Dílčí smlouvě a zároveň
3.1. v jakost i,  provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 
a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakost í, provedením a způsobem 
sjednaným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě,

3.2. v jakost i,  provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývaj ícímu z Rámcové 
dohody a není- li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to 
v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakost í, provedením a způsobem sjednaným v 
Rámcové dohodě,

3.3. v souladu s Veřejnoprávním i podklady,
3.4. v souladu s požadavky právních předpisů, interních předpisů objednatele vztahuj ících 

se k provádění díla, Technických kvalitat ivních podmínek státních drah (dále též jen 
„TKP státních drah")  a příslušných ČSN.

4. Je- li j akost  či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 
Předmět  díla odpovídat  jakost í nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší- li se jakost  nebo 
provedení určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. 
Určuje- li Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost  nebo provedení rozdílně, nikoliv 
však rozporně, musí Předmět  díla odpovídat  Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i vzorku nebo 
předloze.

5. Opat řuje- li Zhotovitel věc za účelem jej ího zpracování při provádění Díla, je povinen opatř it  
věc novou, nepoužitou a neopot řebovanou.

6. Je- li součástí Díla povinnost Zhotovitele zaj ist it  j akékoliv Rozhodnut í Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen provést  veškeré činnost i, kterých je k získání příslušného Rozhodnut í 
Zhotovitele třeba.
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ČÁST 3 - CENA DÍ LA

7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývaj ících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.

8. Objednatel není povinen hradit  v souvislost i s plněním Dílčí sm louvy žádné j iné finanční 
částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není- li uvedeno j inak (t ím není dotčeno 
právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či j iných sankcí, a 
právo na náhradu škody způsobené Objednatelem) .

9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj  cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 
ceny v závislost i na čase plnění, a to až do dokončení Díla.

10. Je- li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit  v souvislost i s provedením Díla nebo jeho část i 
DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit  vedle Ceny díla.

11. Cenu díla lze měnit  pouze za podm ínek uvedených v část i Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 - 
Obchodních podmínek).

12. Konečné finanční částky na fakturách/ daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. Objednatel nebude akceptovat  zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/ daňovém dokladu nebude hradit .

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍ LA

13. Změna ceny díla je možná pouze v případě
13.1. víceprací nebo méněprací,
13.2. zj ist í- li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

projektová dokumentace, kont rolou vady této dokumentace nebo j ej í nevhodnost či 
neúplnost, které maj í vliv na náklady Zhotovitele,

13.3. v j iných případech jen pokud se na tom Sm luvní strany dohodnou.
14. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jej ich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě, j sou- li v Rámcové dohodě takové jednotkové ceny 
sjednány.

15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které j sou předmětem víceprací, nejsou v Rámcové 
dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jej ich ocenění Sborník prací pro údržbu a 
opravy železniční infrast ruktury v platném znění (dále jen „Sborník") , a pokud se ceny ve 
Sborníku nevyskytuj í, použije se cena obvyklá v místě a čase.

16. V případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupuj í smluvní strany 
obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.

17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.

ČÁST 5 - PLATEBNÍ  PODMÍ NKY

18. Objednatel neposkytuje zálohy.
19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit  Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 

doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit  až po 
převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane- li den skončení 
zkušebního provozu pozděj i než převzet í Díla Objednatelem.

21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jej ich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
22. Je- li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat  náležitost i účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a náležitost i stanovené v §435 Občanského zákoníku.
23. Je- li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat  náležitost i daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitost i stanovené v §435 Občanského zákoníku.
24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat  číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 

dodatků, j ej í přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzet í potvrzeného 
Objednatelem a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 
k úhradě musí být vždy uvedeny jako ident ifikace Objednatele nejméně následuj ící údaje:
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Správa železnic, stát n í organizace
Dlážděná 1003/ 7, 110 00 Praha 1 -  Nové Město
I ČO:  709 94 234
Obchodní rejst ř ík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384

25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit  Objednateli ve dvou v y hot ov en ích .
26. Výzvy k úhradě, vč. všech příloh, budou Objednateli zasílány následovně:
a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
b) v digitální podobě do datové schránky s ident ifikátorem Uccchjm, nebo
c) v list inné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Cent rální finanční účtárna

Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
d) prost řednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

ht tps: / / www.spravazeleznic.cz/ kontakty/ podatelna.
Objednatel upřednostňuje příjem Výzev k úhradě v digitální podobě ve formátu PDF/ A, ISO 19005, 

min. verze PDF/ A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je Výzva k úhradě 
zasílána na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se za doručenou po obdržení 
not ifikace doručení, která je automat icky odesílána odesílateli.

27. Stanoví- li Výzva k úhradě splatnost  delší, než je jako m inimální stanovena v odstavci 20, je 
Objednatel oprávněn uhradit  Cenu díla a případnou DPFI ve lhůtě splatnost i určené ve Výzvě 
k úhradě.

28. Stane- li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat  
číslo bankovního účtu, na který má být  plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit  daň z př idané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

29. Je- li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat  
Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit  Výzvu k úhradě předávané část i 
Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část  Díla. Ustanovení odstavců 20 - 28 
Obchodních podmínek se užij í obdobně.

30. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužij í.

ČÁST 6 - MÍ STO PLNĚNÍ

31. Zhotovitel je povinen předat  Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí smlouvy. Nelze- li 
takto místo předání Díla zj ist it , vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí- li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat  Objednateli v sídle 
Objednatele.

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ

32. Zhotovitel je povinen zaháj it  provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí 
smlouvy, není- li v Dílčí smlouvě uvedený j iný termín zahájení prací.

33. Je- li součást í povinnost í Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 
smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit  Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 8 do 
15 hodin, není- li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána j iná doba. Dodá- li 
Zhotovitel Dílo Objednateli v j iné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout  Dílo 
převzít  a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne- li konec sjednané doby plnění na 
sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá- li Dílo nejblíže následuj ící 
pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce.

34. Není- li stanoveno j inak, je Zhotovitel povinen začít  s plněním svých povinnost í vždy 
bez zbytečného odkladu.

35. Zj ist í- li Zhotovitel jakékoliv skutečnost i,  které by mohly mít  vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat .
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ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ  DÍ LA

36. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba.

37. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 
ohledně způsobu provádění Díla.

38. Zhotovitel se zavazuje brát  v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkaj ící se realizace 
Díla a upozorňuj ící na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených 
povinnost í Zhotovitele.

39. Zhotovitel je povinen upozornit  Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jest liže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost  zj ist it  při vynaložení odborné péče.

40. Překáží- li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do vým ěny věci nebo změny příkazu;  t rvá- li Objednatel na provádění Díla 
s použit ím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat , aby tak 
Objednatel učinil v písemné formě.

41. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 
dle předchozího odstavce.

42. Trvá- li Objednatel na provádění Díla s použit ím předané věci nebo podle daného příkazu 
a zachová- li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
pro nevhodnost  věci nebo příkazu.
Har m on ogr am

43. Je- li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
jej  předložit  Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozděj i však 
ke dni zahájení prací na provádění Díla.

44. Zhotovitel je povinen udržovat  harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
předat  Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kon t r o la p r ov ád ěn í p r ací

45. Objednatel je oprávněn kont rolovat provádění Díla. Zj ist í- li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývaj ícími z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat  se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
Dílo prováděl řádným způsobem. Jest liže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení Rámcové dohody.

46. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat  Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat  
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty nebo znepřístupněny.

47. Před zakryt ím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit  podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat  j i Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.

48. Pokud se Objednatel ke kont role přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat  jej ich odkryt í, j e Zhotovitel povinen toto odkryt í provést na náklady Objednatele. 
Pokud se však zj ist í, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkryt ím prací, opravou chybného stavu a následným zakryt ím Zhotovitel.

49. Obdobně bude- li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
část i Díla z důvodu podezření, že tato část  Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním  podkladům, právním předpisům nebo příslušným 
ČSN, a bude- li zj ištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním 
zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.

50. Zhotovitel je povinen umožnit  výkon technického a autorského dozoru.
Kon t r o ln í dny

51. Pro účely kont roly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo j ím pověřená osoba 
provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.

52. Kont rolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávaj ících funkci 
technického dozoru a případně i autorského dozoru.
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53. Zástupci Zhotovitele j sou povinni se kont rolních dnů zúčastňovat . Zhotovitel má právo 
přizvat  na kont rolní den své poddodavatele podílej ící se v souladu s Rámcovou dohodou a 
Obchodními podmínkami na provádění Díla.

54. Kontrolní dny vede Objednatel nebo j ím pověřená osoba.
55. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 

prací, př ipomínky a podněty osob vykonávaj ících funkci technického a autorského dozoru 
a stanovení případných nápravných opat ření a úkolů.

56. Objednatel nebo j ím  pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným.
Dod r žov án í zák azu  p ožív án í alk oh o l ick ých  nápoj ů  a u žív án í j in ý ch  náv y k ový ch  lát ek

57. Objednatel je oprávněn provádět  u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, 
kont rolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby 
Objednatele oprávněné k provádění této kont roly j sou určeny v souladu se sm ěrnicí SŽDC č. 
120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání j iných návykových 
látek".

58. Zhotovitel seznám í své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit  se kont role prováděné Objednatelem.

59. Kontrola bude prováděna orientačním vyšet řením na zj ištění přítomnost i alkoholu pomocí 
analyzátoru alkoholu v dechu (elekt ronický alkohol tester -  kalibrovaný, detekční t rubičky)  a 
na zj ištění j iné návykové látky pom ocí drogových testů ze slin.

60. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání j iných návykových látek".

61. Pozit ivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli ( telefonicky, emailem).

62. Náklady na vyšet ření v případě pozit ivního výsledku uhradí Zhotovitel.
63. V případě pozit ivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat  ve 

vykonávané činnost i a bude j í odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 
železniční dopravní cesty SŽDC".

64. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit  
zj ištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je- li u této osoby dosaženo 
pozit ivního výsledku kont roly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisej ících 
okolnost í, uplatnit  vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,-  Kč za každý jednot livý případ.

Dod r žov án í p od m ín ek  st an ov isek  p ř íslušný ch  or gánů  a o r g an izací
65. Zhotovitel se zavazuje dodržet  při provádění Díla veškeré podmínky vyplývaj ící 

z Veřejnoprávních podkladů.
66. Pokud nesplněním těchto podm ínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 

nahradit  škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit  ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Pou ži t é m at er iá ly  a v ý r ob k y

67. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užit í známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na 
vyzvání Objednatele provést  nápravu, př ičemž veškeré náklady s t ím spojené nese 
Zhotovitel.

68. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemaj í požadovanou 
cert ifikaci či předepsaný průvodní doklad, je- li to pro jej ich použit í nezbytné podle Dílčí 
smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů nebo příslušných ČSN. Cert ifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých 
materiálů j sou součást í Dokladů.
Část ečn é p lněn í

69. Nabízí- li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno v Dílčí sm louvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 
plnění přijmout. Přijme- li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit  
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.
Ost at n í u j ed nán í

70. Vícepráce lze provést  a méněpráce neprovést  až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě. Provede- li Zhotovitel vícepráce 
v rozporu s t ímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.
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71. Dojde- li k jakém ukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisej ících s 
prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit  vyšet ření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout  Zhotoviteli nezbytnou součinnost .

72. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislost i s Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít  k 
j iným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout t řet ím osobám.

73. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat  v součinnost i s případnými j inými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou- li pokyny 
uděleny, postupovat  tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit  j ej ich 
závazky.

74. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost  při provádění Díla v rozsahu 
a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost  po Objednateli spravedlivě požadovat . Bude-li 
Zhotovitelem požadována po Objednateli j akákoliv  součinnost  dle předchozí věty, je 
Zhotovitel povinen Objednatele k jej ímu poskytnutí s dostatečným předst ihem vyzvat  a ve 
výzvě j i dostatečně specifikovat .

75. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolnost í ve smyslu §1765 Občanského 
zákoníku.

76.  Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužij í.

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ  PROVOZ

77. Ustavení této část i se užij í v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí sm louvy vyplývá, že 
má být proveden zkušební provoz.

78. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět  díla je za předpokládaných provozních 
a výrobních podmínek schopen dosahovat  výkonů (parametrů)  v kvalitě a množství 
stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávním i podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN.

79. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést  před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.

80. Zkušební provoz musí t rvat  minimálně 48 hodin, nestanoví- li Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN j inak.

81. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odst raňovat veškeré vady, 
které bude Předmět  díla vykazovat .

82. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude- li Předmět  díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat  vady bránící jeho užívání.

83. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět  díla vykazovat  vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka t rvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 
j inak o 24 hodin.

84. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzet í díla Objednatelem.

ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍ LA

85. Ustavení této část i se užij í v případě, je- li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno.

86. Je- li dle Dlící smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklost í t řeba Předmět  díla zabalit ,  Zhotovitel 
Předmět  díla zabalí dle Dílčí sm louvy nebo Rámcové dohody;  není- li ujednání o balení 
Předmětu díla v Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není- li j ich, pak 
způsobem pot řebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.

87. Jest liže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozděj i do doby převzet í Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo j iným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel 
oprávněn předat  Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek)  
stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně 
opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí 
věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.
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88. V rozsahu, v němž Objednatel nevrát í vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat  zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout  dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.

89. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 
dopravit  do sídla Zhotovitele, a to nejpozděj i do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit  nevrácený vratný Obalový materiál 
Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez 
zbytečného odkladu po převzet í vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrát it  Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový 
materiál. Nevrát í- li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový 
materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opot řebení ani do dvou let od 
převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál 
vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.

90. Pokud Zhotovitel Předmět  díla Objednateli odesílá prost řednictvím dopravce, umožní 
Zhotovitel Objednateli uplatnit  práva z přepravní sm louvy vůči dopravci, pokud o to 
Objednatel Zhotovitele požádá.

91. Pokud Zhotovitel Předmět  díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zaj ist it  dopravu u dopravce tak, aby Předmět  díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v odstavci 33 Obchodních podmínek.

92. Je- li t řeba provést  vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 
provést Zhotovitel na své náklady.

93. Je- li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej  Zhotovitel, může- li s ním 
nakládat , pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal- li Objednatel Předmět  
díla, který zam ýšlí odmítnout, uchová jej  způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní 
st rana, která uchovává Předmět  díla pro druhou Sm luvní st ranu, má právo na náhradu 
účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej  však za 
účelem zaj ištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ

94. Zhotovitel je oprávněn pověřit  provedením část i Díla t řet í osobu - poddodavatele. Zhotovitel 
odpovídá za činnost  poddodavatele tak, jako by činnost  prováděl sám.

95. Zhotovitel je oprávněn pověřit  provedením část i Díla poddodavatele pouze, pokud 
je poddodavatel uveden v příloze Rámcové dohody.

96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnost i vyplývaj ící Zhotoviteli 
z Rámcové dohody, a to př iměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

97. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 
zadávacím řízení, se budou podílet  na provedení příslušné věcně vymezené část i Díla v 
rozsahu dle Nabídky Zhotovitele.

98. Zhotovitel je oprávněn změnit  poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 
formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádost i Zhotovitele a předložení všech 
pot řebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde- li o poddodavatele nahrazuj ícího 
poddodavatele, j ím ž bylo prokazováno splnění kvalifikace) . Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud
98.1. prost řednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít  stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný poddodavatel nebo

98.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat , aby s takovou změnou souhlasil.

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ  A PŘEVZETÍ  DÍ LA

99. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 
včetně převzetí veškerých Dokladů.

100. Součást í Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též
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100.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
100.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 

Díla,
100.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
100.4. dokum enty osvědčuj ící průběh zkušebního provozu,
100.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použit í část í Díla,
100.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,
100.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

a konst rukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo j inak znepřístupněné.
101. V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 

právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisuj í provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zaj ištění prohlášení o shodě týkaj ících se Díla, je Zhotovitel povinen zaj ist it  j ej ich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli.

102. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, 
Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům 
a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční) , a je prosté vad s výj imkou ojedinělých 
drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s j inými nebrání užívání Díla funkčně nebo 
estet icky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuj í.

103. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přej ímacího řízení. Zhotovitel 
je povinen písemně vyzvat  Objednatele k převzetí Díla (zahájení přej ímacího řízení). 
Přej ímací ř ízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy Zhotovitele.

104. Objednatel je oprávněn přizvat  k účast i v přej ímacím řízení i j iné osoby, jej ichž účast  pokládá 
za nezbytnou.

105. O průběhu přej ímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s ident ifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přej ímacího řízení zj ištěny. Zápis bude použit  j ako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zaj ist í Zhotovitel.

106. Předávací protokol obsahuje
106.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
106.2. datum převzet í Díla,
106.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,
106.4. soupis zj ištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,
106.5. dohodnuté lhůty k odst ranění zj ištěných vad nebo j iná opat ření (byla- li dohodnuta) ,
106.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.

107. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je- li v předávacím řízení zj ištěno, že Dílo je prosté 
vad.

108. Převezme- li Objednatel Dílo s výhradami, postupuj í Sm luvní strany dále obdobně 
dle ustanovení odstavců 137 - 151 Obchodních podmínek, př ičemž pro odst ranění vad plat í 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, j inak doba 15 dní od oboust ranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje ident ifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem.

109. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 
s uvedením důvodu nepřevzet í Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zaj ist í Zhotovitel.

110. V případě nepřevzet í Díla Smluvní strany sjednaj í lhůtu pro odst ranění zj ištěných vad. 
Nebude- li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, j inak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 
zaj ist it  odst ranění vady j inou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré 
náklady vzniklé Objednateli v souvislost i s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je 
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit . Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit  
vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odst ranění v těchto 
sporných případech nese až do vyj asnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odst ranění 
vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přej ímacího řízení, které Objednatel 
zaháj í bezodkladně, nejpozděj i do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.

111. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzet í Díla je přej ímací ř ízení 
ukončeno.

112. Pro průběh náhradního přej ímacího řízení se užij í ustanovení odstavců 102 - 111 Obchodních 
podmínek obdobně.
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113. Připoušt í- li to povaha Předmětu díla, a není- li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 
právo, aby byl Předmět  díla před ním překont rolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.

114. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 
zákoníku se neužij í.

ČÁST 13 - VLASTNI CKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ  ŠKODY

115. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
116. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a j iných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 

okamžikem jej ich zapracování do Díla, učiněním součást í Díla nebo jakým koliv funkčním, 
estet ickým či j iným spojením s Dílem.

117. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahuj ící se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jej ího vyhotovení.

118. Je- li v lastníkem Díla nebo jeho část i v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 
vlastník pozemku, užij í se ustanovení odstavců 115 a 116 přiměřeně.

119. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboust ranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jej ich 
převzetí Objednatelem.

120. Náklady nutné k odst ranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemaj í vliv na Cenu díla.

121. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odst ranit  v součinnost i s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.

122. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužij í.

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ  A ZÁRUKA

123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzet í Objednatelem vyhovovat  všem 
požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávním i podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.

124. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat  též plnění nabídnutému Zhotovitelem 
v Nabídce.

125. Dílo musí být prosté všech fakt ických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo t řet í osoba.

126. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku) , že Dílo a veškeré jeho část i si po 
celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová 
vlastnost i stanovené v odstavcích 123 - 125 Obchodních podmínek.

127. Záruční doba začíná běžet  dnem převzet í Díla Objednatelem, nebo jeho poslední část i, j e- li 
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je- li dle 
Rámcové dohody vyžadován a nastane- li okam žik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
pozděj i než okam žik převzet í Díla, resp. jeho poslední část i.

128. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně) , jest liže při převzet í Objednatelem nebo kdykoliv 
od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnost i stanovené v 
odstavcích 123 - 125 Obchodních podmínek.

129. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná- li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením  obvyklé pozornost i poznat  j iž při uzavření Dílčí smlouvy.

130. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila- li vadu po přechodu nebezpečí škody 
na věci na Objednatele vnější událost . To neplat í, způsobil- li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 
t řet í osoba, jej ím ž prost řednictvím plnil své povinnost i vyplývaj ící z Dílčí smlouvy.

131. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívaj ící v opot řebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět  díla.

132. Zhotovitel odpovídá za vady spočívaj ící v opot řebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost  a 
provedení Předmětu díla nemělo doj ít .
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133. Zhotovitel nenese odpovědnost  za vady způsobené Objednatelem nebo t řet ími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které 
obdrželi od Zhotovitele.

ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ  PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

134. Odpovídá- li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
135. Objednatel je oprávněn vady reklamovat  u Zhotovitele jakým koliv způsobem, preferovaná 

je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijet í reklamace bez zbytečného odkladu písemně 
potvrdit . V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak  se vada projevuje.

136. Vada je uplatněna včas, je- li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozděj i 
v poslední den Záruční doby. Připadne- li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
je vada včas uplatněna, je- li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže 
následuj ící pracovní den.

137. Má-li Předmět  díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
137.1. na odst ranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho část i bez vady, pokud 

to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chyběj ící 
část i Předmětu díla,

137.2. na odst ranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho část i,
137.3. na př iměřenou slevu z Ceny díla, nebo
137.4. odstoupit  od Dílčí smlouvy.

138. Objednatel je oprávněn požadovat  odst ranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 
část i bez vady, vyskyt la- li se stejná vada po j ej í opravě opětovně, nebo nemůže- li 
Objednatel řádně užívat  Předmět  díla nebo jeho část  pro větší počet  vad.

139. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 137 kombinovat , je- li to vzhledem k okolnostem 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat  nároky, které si navzájem odporuj í (např. 
dodání nové část i Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část  Předmětu díla).

140. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 
po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit  bez souhlasu Zhotovitele;  
to neplat í, žádal- li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

141. Nesdělí- li Objednatel Zhotoviteli,  j aké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej  
k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odst ranit  vady podle své volby opravou nebo 
dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části;  volba nesmí Objednateli způsobit  
nepřiměřené náklady.

142. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislost i s oznámením 
vad Zhotoviteli.

ČÁST 16 - PODMÍ NKY ODSTRANĚNÍ  VAD

143. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odst ranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
po obdržení reklamace zaháj it  činnost i vedoucí k odst ranění reklamované vady. Pokud 
Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, j e Zhotovitel povinen zaháj it  
odst raňování vady nejpozděj i do 48 hodin po obdržení reklamace.

144. Zhotovitel je povinen odst ranit  Objednatelem reklamovanou vadu nejpozděj i do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli.  Jde- li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako 
havarijní, j e Zhotovitel povinen odst ranit  vadu nejpozděj i do 5 dnů.

145. Nezaháj í- li Zhotovitel činnost i vedoucí k odst ranění vady do 10 dnů od oznámení vady 
Zhotoviteli,  nebo nebude- li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházej ícího odstavce, 
je Objednatel oprávněn
145.1. zaj ist it  odst ranění vady j inou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 

na účet  Zhotovitele,
145.2. požadovat  slevu z Ceny díla, nebo
145.3. od Rámcové dohody odstoupit .

146. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislost i s odst ranění vady způsobem dle 
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit .
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147. Zhotovitel je povinen odst ranit  vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže- li se však kdykoli pozděj i, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj . že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit  Zhotoviteli 
veškeré j ím  účelně vynaložené náklady v souvislost i s odstraněním vady.

148. Objednatel je povinen poskytnout  Zhotoviteli součinnost  nezbytnou k odst ranění vady.
149. Do odst ranění vady nemusí Objednatel plat it  dosud nezaplacenou část  Ceny díla a případnou 

příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídaj ící jeho právu na slevu.
150. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho část i vrát í Objednatel Zhotoviteli na náklady 

Zhotovitele Předmět  díla nebo jeho část  původně dodanou.
151. Týká- li se vada Dokladů nebo j iného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody, 

než Předmětu díla, užij í se ustanovení odstavců 134 -  150 obdobně.
152. Ustanovení §1917 -  1924, §2099 -  2101, §2103 -  2117, §2165 -  2172, §2618 a §2629 

Občanského zákoníku se neužij í.

ČÁST 17 - POJI ŠTĚNÍ

153. Ustanovení této část i se užij í v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je 
povinen být  poj ištěn pro případ odpovědnost i za škodu způsobenou při výkonu činnost i.

154. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla 
uzavřeno poj ištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě.

155. Zhotovitel je povinen předložit  Objednateli uzavřenou poj istnou smlouvu nebo odpovídaj ící 
poj istku v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě, nejpozděj i však v den zahájení prací na 
Díle a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl 
Objednatelem vyzván. V případě změn v poj ištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto 
změny oznámit  Objednateli a předložit  dokumenty dokládaj ící tyto změny.

156. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet  na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění poddodávky poj ištěni pro případ škody způsobené 
poddodavatelem při výkonu činnost i t řet ím osobám s limitem poj istného plnění pro 1 
poj istnou událost minimálně ve výši odpovídaj ící ceně poddodávky.

157. Porušení jakékoli povinnost i Zhotovitele dle této část i j e podstatným porušením Dílčí smlouvy 
a Rámcové dohody.

158. Náklady na poj ištění nese Zhotovitel, j sou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ  VLASTNI CTVÍ

159. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat  tak, aby při provádění Díla ani 
následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude- 
li v souvislost i s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, j e Zhotovitel povinen 
upravit  veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležej í nebo jež j sou 
oprávněny je vykonávat , tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto 
osob ve vztahu k Objednateli.

160. Zhotovitel t ímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 
( licenci nebo podlicenci)  ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které 
j sou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové 
oprávnění poskytnout . Oprávnění Zhotovitel poskytuje
160.1. bezúplatně,
160.2. jako nevýhradní,
160.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
160.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití)  tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým způsobům užit í,
160.5. bez množstevního omezení.

161. Objednatel není povinen oprávnění využít .
162. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout  nebo 

též postoupit  t řet í osobě zcela nebo zčást i.
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163. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost  Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 
jež je součást í nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 
bezúplatně právo
163.1. upravit  či j inak  změnit  označení autora,
163.2. autorské dílo nebo jeho název upravit  či j inak měnit,
163.3. autorské dílo s jakým koliv  j iným autorským dílem spoj it  či zařadit  do díla 

souborného.
164. Žádný výsledek činnost i provedené na základě Rámcové dohody nebo v souvislost i s ní, který 

je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 
svolení Objednatele užít  k j iným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
t řet ím osobám.

ČÁST 19 - SANKCE

165. Poruší- li Zhotovitel povinnost provést  Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit  
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5%  z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 
5.000,-  Kč za každý den prodlení.

166. Poruší- li Objednatel povinnost  zaplat it  Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit  
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

167. Poruší- li Zhotovitel povinnost  odst ranit  vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit  
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odst ranění 
vady, m inimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde- li o vadu, kterou Objednatel 
označil v reklamaci jako havárii, j e Zhotovitel povinen uhradit  smluvní pokutu ve 
dvojnásobné výši.

168. Poruší- li Zhotovitel povinnost  nepostoupit  žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývaj ící z Rámcové dohody a/ nebo poruší zákaz zřídit  zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/ nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit  Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené 
a/ nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnost i 
postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- Kč v celkové výši.

169. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí sm louvy provádět  během výluk, plat í následuj ící podmínky a 
sankce:
169.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 

vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo oboj ímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je j iž vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a 
počítáno ve vztahu k j iž vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 
překročenou výluku Objednateli uhradit , bude počítána za každou započatou hodinu 
výluky nad výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnut í služby ve smyslu zákona o 
dani z př idané hodnoty. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se 
předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se 
Zhotovitel zavazuje uhradit  veškerý překročený čas výluky, a to včetně první 
započaté hodiny. Pro vyloučení pochybnost í se sjednává, že za výluku se v rámci 
výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené 
částky za každou započatou hodinu j sou uvedeny včetně platné sazby DPH.

výluka t rakčního vedení traťové koleje
výluka t raťové koleje
výluka dvou a více t raťových kolej í
výluka staničních kolej í -  dopravní
výluka ostatních kolej í
výluka zabezpečovacího zařízení

......... . . . . . ​ ............. ​ .........

......... . . . . . ​ ............. ​ .........

.. .. . . . . . .. . . . . ​ ............. ​ .........

......... . . . . . ​ ............. ​ .........

.......... . . . . ​ ............. ​ .........

......... .. .. .. .. . . . . . . . . . ​ .. .. .... .

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemaj ící vliv na j ízdu 
vlaků dopravce.

169.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit  (i při překročení výluky o méně než 1 
hodinu):
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- sm luvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky maj ící vliv na 
vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po 
Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomot iv nezávislé t rakce, včetně případného nasazení náhradní 
autobusové dopravy)  či j iné t řet í osoby a které vzniknou v souvislost i s překročenou 
výlukou.

169.3. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.

169.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky)  musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice.

169.5. Zhotovitel není povinen hradit  platby za překročené výluky, prokáže- li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené 
výluce vedly:

- zásahy vyšší moci,

- pokyny Objednatele či stavebního dozoru,

- j iné nepředvídatelné okolnost i, zejména změny během výstavby a pot řeba jej ich 
provedení. Za takové okolnost i se nepovažuj í rozpory mezi projektovou dokumentací 
a skutečnost í zj ištěnou na místě, které mohly být  ident ifikovány při přípravě na 
realizaci zakázky.

169.6. V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho část i, za kterou odpovídá Zhotovitel, 
bude nutno v průběhu záruční doby za jakost  Díla nebo jeho část i zavést  pomalou 
j ízdu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat  zaplacení sm luvní pokuty ve 
výši 5.000,- Kč za každý den t rvání pomalé j ízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
zaplat it  smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlost i o každých 10 
km/ hod oprot i rychlost i předpokládané projektem stavby.

169.7. V případě, že Zhotovitel nezaj ist í realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat  zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5%  z Ceny Díla/ dílčího 
plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.

V případě, že Zhotovitel nezaj ist í realizaci prací tak, aby v případě nepřet ržitých 
výluk t rvaj ících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně 
sobot  a nedělí, j e Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat  zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,5% z Ceny díla/ dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého 
dne. Zhotovitel nebude požadovat  zálohy ani žádné j iné platby během provádění díla.

170. Poruší- li Zhotovitel jakékoliv j iné povinnost i vyplývaj ící z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, 
Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnost i, na které se vztahuje 
smluvní pokuta dle této část i, j e Zhotovitel povinen uhradit  Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5% z Ceny díla za každý jednot livý  případ porušení povinnost i, minimálně však 10.000,-  
Kč za každý jednot livý případ.

171. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnost i splnit  dluh smluvní pokutou 
utvrzený.

172. Objednatel je oprávněn požadovat  náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnost i, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVI TELE

173. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinnost í z Rámcové dohody chránit  majetek 
Objednatele i t řet ích osob před jeho poškozením, znehodnocením , zničením a ztrátou a 
postupovat  tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.

174. Způsobí- li Zhotovitel v souvislost i s Dílem nebo porušením svých povinností vyplývaj ících 
z Dílčí sm louvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 
právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třet ím osobám, je 
povinen nahradit  Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí
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udělených Objednateli orgány státní správy, jej ichž příčinou bylo porušení smluvních 
povinnost í Zhotovitele, a jde- li o újmu způsobenou t řet ím osobám, je povinen způsobenou 
újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit .

175. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. j akékoliv  poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jej ich j iná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo t řet ích osob.

176. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinnost í stanovených Dílčí smlouvou, 
Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávním i podklady, právními předpisy 
a příslušnými ČSN a je povinen uhradit  veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 
správy v souvislost i s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislost i 
s respektováním příkazu Objednatele, prot i kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 
splnění Objednatel trval anebo v souvislost i s užit ím Objednatelem opatřené věci, na jej íž 
nevhodnost  Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jej ím užit í t rval.

177. Povinnost i k náhradě újmy způsobené porušením svých povinnost í z \ dílčí smlouvy, Rámcové 
dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 
ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže- li, že mu ve splnění povinnost i zabránila 
m imořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
s plněním povinnost i v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat , jej  
však povinnost i k náhradě nezprost í.

ČÁST 21 - ODSTOUPENÍ  OD DÍ LČÍ  SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY

178. Poruší- li Sm luvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 
druhá Sm luvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody 
odstoupit . Pokud je Smluvní st rana oprávněna odstoupit  od Dílčí smlouvy, může vždy 
současně s odstoupením od Dílčí sm louvy jako celku odstoupit  i od Rámcové dohody.

179. Podstatné je takové porušení povinnost i, o němž Sm luvní strana porušuj ící Dílčí smlouvu 
nebo Rámcovou dohodu j iž při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět , že by 
druhá Smluvní st rana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto 
porušení předvídala, nebo je- li porušení povinnost i v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo 
v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno;  v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není.

180. Podstatným porušením Dílčí sm louvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinnost í vyplývaj ících Zhotoviteli a Objednateli z Dílčí sm louvy o více než 30 dní.

181. Objednatel je oprávněn od Dílčí sm louvy odstoupit  též
181.1. z důvodů uvedených v část i Předání a převzet í Díla (viz ČÁST 12 - Obchodních 

podmínek),
181.2. nabylo- li právní moci rozhodnut í o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli j ako povinnému,
181.3. ocitne- li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
181.4. jest liže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jej ich pokynu jakákoliv  osoba, 

nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo j iný  majetkový či j iný  prospěch 
za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislost i s Dílem nebo 
jeho prováděním,

181.5. uvedl- li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídaj í skutečnost i 
a měly nebo mohly mít  vliv na výsledek řízení,

181.6. stanoví- li tak Rámcová dohoda.
182. Sm luvní st rana může od Dílčí sm louvy odstoupit , pokud z chování druhé Sm luvní strany 

nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá- li na výzvu 
oprávněné Sm luvní st rany př iměřenou j istotu.

183. Jakmile Sm luvní st rana oprávněná odstoupit  od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 
st raně, že od Dílčí sm louvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 
smlouvě/ Rámcové dohodě set rvává, nemůže volbu j iž sama změnit .

184. Zakládá- li prodlení Sm luvní st rany nepodstatné porušení j ej í povinnost i z Dílčí smlouvy, 
může druhá Smluvní strana od Dílčí sm louvy odstoupit  poté, co prodlévaj ící Smluvní strana
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svoj i povinnost  nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou j í druhá Sm luvní strana 
poskyt la výslovně nebo mlčky.

185. Oznámí- li Sm luvní st rana Sm luvní straně prodlévaj ící, že j í určuje dodatečnou lhůtu k plnění 
a že j í lhůtu j iž neprodlouží, plat í, že marným uplynut ím této lhůty od Dílčí smlouvy 
odstoupila.

186. Poskyt la- li Sm luvní st rana Smluvní straně prodlévaj ící nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 
k plnění a odstoupí- li od Rámcové dohody po jej ím uplynut í, nastávaj í účinky odstoupení 
teprve po marném uplynut í doby, která měla být prodlévaj ící Sm luvní straně poskytnuta jako 
př iměřená. To plat í i tehdy, odstoupila- li Sm luvní st rana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévaj ící Sm luvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskyt la.

187. Plnil- li Zhotovitel zčást i, může Sm luvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit  jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá- li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit  ohledně celého plnění. Odstoupil- li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, j e Objednatel oprávněn odstoupit  od splněné část i Dílčí smlouvy, 
nemá- li částečně plnění pro Objednatele význam.

188. Zavazuje- li Dílčí smlouva Zhotovitele k opakované činnost i nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může Objednatel od Dílčí sm louvy odstoupit  jen s účinky do budoucna. To neplat í, 
nemaj í- li j iž přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.

189. Sm luvní strany se dohodly, že dojde- li k odstoupení od Dílčí sm louvy jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užij í se na splněnou část  plnění obdobně všechna ustanovení 
Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podm ínek týkaj ící se předání a převzet í Díla, 
př ičemž přej ímací ř ízení Smluvní st rany zaháj í nejpozděj i do 3 pracovních dnů ode dne 
odstoupení od Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody 
a Obchodních podmínek o právech a povinnostech Smluvních stran, které j sou Smluvní 
stany povinny plnit  v době ode dne převzet í Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o 
vadách Díla.

190. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužij í.

ČÁST 22 - OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ

Část ečn é p ln ěn í
191. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podm ínek plat í obdobně též pro 

část i Díla, provádí- li Zhotovitel Dílo v souladu se Rámcovou dohodou po částech, není- li 
uvedeno j inak.
Post ou p en í, započt en í

192. Zhotovitel není oprávněn postoupit  žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývaj ící 
z Dílčí sm louvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislost i s Dílčí smlouvou nebo 
Rámcovou dohodou.

193. K pohledávce za Objednatelem vyplývaj ící Dílčí sm louvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 
v souvislost i s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být  zřízeno zástavní právo.

194. Zhotovitel není oprávněn provést  jednost ranné započtení žádné své pohledávky 
za Objednatelem vyplývaj ící z Dílčí sm louvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislost i 
s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za 
Zhotovitelem.

195. Objednatel je oprávněn provést  jednost ranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývaj ící z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 
v souvislost i s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu)  na jakoukoliv 
splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
Mlčen l iv ost

196. Zhotovitel je povinen zachovávat m lčenlivost  o všech skutečnostech a informacích, které 
j sou obsažené v Dílčí sm louvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a 
informacích, které mu byly v souvislost i se Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jej ím 
plněním jakkoliv  zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma 
těch, které j sou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně 
přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. 
Zhotovitel nesmí takové skutečnost i a informace použít  v rozporu s jej ich účelem, nesmí je
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použít  ve prospěch svůj  nebo třet ích osob a nesmí je použít  ani v neprospěch Objednatele. 
Povinnost i dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat  i po zániku závazku z 
Rámcové dohody a Dílčí sm louvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnost i a informace 
stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnost i dle tohoto 
odstavce se nevztahuj í na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit  takové skutečnost i 
nebo informace na základě povinnost i uložené mu právním předpisem nebo rozhodnut ím 
orgánu veřejné moci.
Kon t r o la

197. Zhotovitel si j e vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční 
kont role ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit  při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.

198. Je- li Dílo z jakékoliv část i financováno z prost ředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen
198.1. st rpět  veškeré kont roly vyplývaj ící z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

unie,
198.2. poskytnout  při takových kont rolách veškerou nezbytnou součinnost,
198.3. archivovat  veškerou dokumentaci týkaj ící se Rámcové dohody po dobu stanovenou 

pravidly, j im iž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.
Jazyk

199. Ve všech záležitostech souvisej ících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou 
zástupci Smluvních stran komunikovat  v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český 
j azyk ovládat. Jest liže český jazyk plynně neovládaj í, j sou povinni na náklady své Smluvní 
strany zaj ist it , aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný 
t lumočník.
For m a, ozn ačen í času

200. Písemnou formou (podobou)  se rozumí list ina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elekt ronickým podpisem oprávněné osoby Sm luvní strany.

201. Je- li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo 
doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se t ím vždy kalendářní den, měsíc nebo 
rok, není- li uvedeno j inak.
Ref er ence

202. Zhotovitel je oprávněn uvádět  Dílo a jm éno Objednatele jako referenci na svou činnost  pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
Salv at o r n í k lauzu le

203. Je- li nebo stane- li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo 
Obchodních podm ínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost  
ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazuj í nahradit  takové ustanovení j iným 
ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat  obsahu a smyslu 
ustanovení nahrazovaného.
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Příloha č.2
Plán údržby d iagnost ického vozidla ERTMS
Veř ej n á zak ázk a:  Údržba a op rav y  d iag n ost ick éh o  v ozid la  ERTMS 

Ob j ednat e l:  Sp ráv a železn ic,  st á t n í o rgan izace - Cen t ru m  t ech n ik y  a d iagn ost ik y

2 0 24

PZ UTZ- E
P2 REV TK MAN POJ PR UTZ- T REV UTZ-E ( zk u šeb n a

ETCS)
RYCH VZ CBR STOP KOM W C SHZ PBZ HAS

X
X
16.9.2024 16.10.2024

X X X X X X X X X X X X X X
2024

10 let nebo
300000km________

lr o k
2024 2024 11.9.2024 6.11.2024 10.11.2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

lrok / m ax.  30000km 2 roky lr o k lr o k 5 roků lr o k 5 roků lr o k 2 roky lr o k lr o k lr o k lr o k 6m lr o k

P2 - prevent ivní prohlídka 
REV - per iodická oprava- rev ize
TK - technická kont rola dle vyhlášky MD č. 173/ 1995 Sb., v platném  znění (prováděna na závěr P2 nebo po ukončení REV)
MAN - kont rola m anom etrů
POJ - kont rola poj išťovacích vent ilů
PR UTZ-T - provozní revize vzduchojem ů
REV UTZ-E - revize elekt ro
PR UTZ-E (ETCS)  - zkušebna elekt r ických zař ízení drah ( t raťové část i ETCS)
RYCH - kont rola a m et rologická kont rola rychloměrů
VZ - funkční zkouška vlakového zabezpečovače (LS06 v rozsahu prohlídky Pr2)
CBR - per iodická prohlídka vozidlové radiostanice 
STOP - funkční zkouška systém u "STOP" TRS a GSM-R 
KOM - údržba kompresoru 
WC - údržba podt lakového WC
SHZ - kont rola provozuschopnost i požárně bezpečnostního zař ízení (systém det ekce a hašení požáru)
PBZ - kont rola požární signalizace (hlásičů požáru)
HAS - kont rola hasicích přístrojů
x požadováno /  term ín platnost i do /  četnost
: _  není požadováno

netýká se vozidla

provedou zam ěstnanci SŽ

2 0 24

RYCH 2 OPR- 1 OPR- 2 OPR- 3 OPR- 4 OPR- 5 OPR- 6 OPR- 7 OPR- 8 OPR- 9

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

RYCH2 - Dosazení záznam ové jednot ky  rychloměru RElx x  se stahováním  dat  přes USB 
OPR-1 - Úprava skříně zástavby nezávislého topného agragátu 
OPR-2 - Zprovoznění funkce sam očinného zastavení "STOP" GSM-R 
OPR-3 - Doplnění dv ířek  u skříně kabelového bubnu
OPR-4 - Doplnění fil t rační j ednot ky  (hrubého palivového filt ru)  do palivového systém u spalovacího motoru pohonu vozidla a elekt rocent rály  
OPR-5 - Doplnění plynových pružln/ vzpěr do podlahového víka nad hydrom echanlckou převodovkou 
OPR-6 - Doplnění přívodu 230V AC k dobíj eči star tovací bater ie elek t rocent rály  
OPR-7 - Doplnění pom ocného kom presoru WC
OPR-8 - Úprava a údržba m echanism u zaj ištění otočných dveř í (m ot orového prostoru)
OPR-9 - Doplnění zvukotěsného prahu u dvéř í mezi stanovištěm  st rojvedoucího a prostorem  spalovacího motoru 

požadováno

Př eh led  sp ec ia l i zov n é ú d r žb y  r ea l i zo v an é  na zák lad ě sa m ost at n ý ch  sm lu v n ích  v zt ah ů

2 0 24

Poř .č. Název  v ozid la
SM HDP R3 HY EC KLÍ M NTOP

X X X X X X
2024 2024 2024 2024 2024 2024

1.1 Měřicí drezína MD. l ERTMS 500hod/ 6m__ __________ l m k ________ I m k _______ I m k _______ l m k ___________

SM - údržba spalovacího motoru
HDP R3 - údržba hydronam ické převodovky rozsahu R3
HY - údržba hydraulických obvodů
EC - údržba elekt rocent rály
KLÍM -údržba klim at izace
NTOP - údržba nezávislého topného agregátu
x požadováno /  term ín platnost i do /  četnost

není požadováno 
netýká se vozidla 
sam ostatná rám cová sm louva



Sezn am  ser v isn ích  ú k onů  " ad - h oc"  v čet n ě d o d áv k y  m at er iá lu  a n áh r ad n ích  d ílů

Veřejná zakázka:  Údržba a opravy diagnost ického vozidla ERTMS 
Objednatel:  Správa železnic, státní organizace - Cent rum  techniky a diagnost iky

POŘ.Č.
KÓD
POLOŽK Y V OZI D LO POPI S POZN Á M K A I N TERVA L V ÝM ĚN Y

LH OTA  PRO  
PROVEDEN Í  

SERV I SN Í H O  
ÚK ON U

1 OPR- ND-1 ER T M S Vým ěna brzdového špalíku typ 03 P14 ad-hoc 1 týden

2 PRÁCE PRÁCE SERVI SU ostatn í korek t ivní údržba ad-hoc

3 DOPRAVA NÁKLADY NA DOPRAVU SERVI SU doprava do m ísta opravy ad-hoc



V e ř e j n á  zak ázk a :  Úd r žb a  a o p r a v y  d ia g n o st ick é h o  v o z id la  ERTMS

Rozsah  ú d r žb y  P2, REV, SM  -  ERTM S 

( m ěř ici  v o z id lo  zab ezp ečo v acíh o  zař ízen i )  
2024

EVN:
Délka vozidla:
Hmotnost:
Uspořádání pojezdu 
Výrobce:

CZ-SZCZ 99 54 9165 002-5 
24,79 m 
56,4 t  
2'B
Vagónka Studénka /  DPOV a.s.

P2 -  PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA j e stanovena návodem na údržbu vozidla č.v.1.04, předpisem SŽ S8 
v platném znění a schválenými technologickým i postupy pro opravy m otorového vozu řady 851 
(pojezd, vypružení a mechanická část brzdy).

Provádí se lx  ročně, zpravidla v zimním období.

Periodické prohlídky jsou základními úkony prevent ivní údržby, spojené s kont rolou stavu 
a přezkoušením funkce zařízení, jej ich očištěním a doplňováním  provozních hmot  a maziv, případně 
opravou poškozených a vadných komponent . Cílem je včas odhalit  vady, vzniklé během provozu 
vozidla s ohledem  na bezpečnost  jeho provozu a zavčasu je odst ranit .

P 2 -  P r e v e n t iv n í  p r o h líd k a

1 C elé  v o z id lo  -  s p o le č n é  p o k y n y

í . i Plom bovaná místa -  kont rola, plombování.

1.2 Myt í vozidla.

1.3 Nápisy a varovné sym boly -  kont rola čitelnost i,  případně obnova.

1.4 Lak vozidla -  kont rola, oprava poškozeného laku.

1.5 Provozní hm oty a náplně -  kont rola množství, doplnění.

1.6 Vodivé propojení náprav a rámu (šuntování)  -  kont rola.

1.7 I zolační stav a elekt rická odolnost  -  kont rola.

1.8

Vizuální kont rola celkového stavu zaměřená na masivní a/ nebo nerovnom ěrné 
opot řebení, deform ace vlivem násilného opot řebení, odřená místa s úbytkem 
materiálu, t voření lomů, prasklin a vrubů na krit ických místech, uvolnění šroubení, 
uvolněné nebo poškozené zaj lšťovací prvky, zt racené díly, zbarvení jako následek 
vysoké teploty, naklonění vozidla k jedné straně.

2 P o je z d

2.1 Jízdní plochy kol -  kont rola na plošky po smyku.

2.2 Disky kol dv oj kolí- v izuáln í kontrola na t rhliny.

2.3 Kola -  m ěření průměru na styčné kružnici.

2.4 Snímače otáček dvoj kolí -  kont rola upevnění.

2.5 Snímače otáček dvoj kolí -  kont rola stavu a upevnění př ívodního kabelu.

2.6 Ložiskové skříně -  kont rola stavu, kont rola těsnost i.

2.7 Nápravová ložiska -  kont rola m nožství maziva /  m azání (dle pot řeby)
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V e ř e j n á  zak ázk a :  Úd r žb a  a o p r a v y  d ia g n o st ick é h o  v o z id la  ERTMS

P 2 -  P r e v e n t iv n í  p r o h líd k a

2.8 Jízdní obrys dv oj k olí-  kont rola, měření, přesoustružení.

2.9 Rozkolí dvojkolí -  m ěření (1 360 ±3 mm).

2.10 Rozchod dvojkolí -  m ěření (1 410 -  1426 mm).

2.11 Tlum iče kmitů -  kont rola těsnost i, stavu, upevnění.

2.12 Vinuté pružiny - v izuáln í kont rola na nadm ěrné st lačení a t rhliny.

2.13 Čepy uchycení t lum ičů kmitů -  mazání.

2.14 Sedla hraníků -  m azání.

2.15 Pryžové dorazy vypružení skříně vozu -  vizuální kontrola stavu.

2.16 Rám podvozku -  vizuální kont rola svarů.

2.17 Kluznice na rámu podvozku - v izuáln í kont rola.

2.18 Kluznice na rámu podvozku -  mazání.

2.19 Pryžové narážky a pryžové vložky na rámu podvozku -  vizuální kont rola stavu.

2.20
Kluzné část i na podvozku (ložiska, čepy, vodítka, narážky) -  mazání.*  
‘ nemazat  vedení ložiskových kom or v rámu podvozku.

2.21 Torzní vzpěra -  kont rola dotažení spojů .

2.22
Kloubové hřídele -  kont rola dotažení šroubů (jazýčkové podložky musí zaj išťovat  
šrouby prot i povolení, šrouby musí být dotaženy) .

3 M e c h a n ic k á  č á s t  b r z d y

3.1 Čepy a jej ich zaj ištění -  kont rola.

3.2 Mechanism us brzdy -  kont rola stavu.

3.3 Brzdové zdrže -  kont rola odlehlost i.

3.4 Brzdové zdrže -  kont rola, seřízení, výměna slabších než 25 mm.

3.5 Otočné, kyvné a suvné část i m echanické část i brzdy -  mazání.

3.6
Brzdové válce -  kont rola zdvihu /  seř ízení stavěče odlehlost i zdrží na 70 mm, 
kont rola upevnění.

3.7 Brzdové válce -  mazání.

3.8 Pístnice brzdových válců -  mazání.

4 S k ř íň  v o z u .

4.1 Lehké táhlové ústroj í -  kont rola stavu a upevnění.

4.2 Lehké táhlové ústroj í -  mazání.

4.3 Nárazníky -  kont rola stavu, kom pletnost í a upevnění.

4.4 Nárazníky -  mazání.

4.5 Výška středu nárazníků nad tem enem  kolejnice -  m ěření (940 -  1 065 mm).

4.6
Vedení vozové sk ř íně- v izuáln í kont rola (zda m at icí závěsu prochází čep zaj išťuj ící 
mat ici prot i pootočení) .
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V e ř e j n á  zak ázk a :  Úd r žb a  a o p r a v y  d ia g n o st ick é h o  v o z id la  ERTMS

P 2 -  P r e v e n t iv n í  p r o h líd k a

4.7 Palivová nádrž -  odkalení (nej lépe před zimou).

4.8 Zavěšení palivové nádrže -  kont rola.

4.9 Ochranné p luhy - k on t ro la stavu.

4.10 Ochranné pluhy -  kont rola dotažení šroubů.

4.11 Ochranné pluhy -  kont rola výšky nad tem enem  kolejnice (125 ± 5mm).

4.12 Nicohlav -  mazání.

5 P ís k o v a c í  z a ř íz e n í .

5.1 Zásobníky písku -  doplnění písku.

5.2 Upevnění všech část í pískování -  kont rola.

5.3 Kont rola dávkování p ískování- seř ízen í (dle potřeby).

5.4 Pískování -  zkouška funkce.

5.5 Výsypné hadice a hubice -  kont rola stavu.

5.6 Trysky -  kont rola a nastavení polohy (výška polohy nad TK 95 +3/0 mm)

6 M a z á n í o k o lk ů  (T r iB o te c ) .

6.1 Mazivo mazání okolků -  doplnění (dle pot řebv) -  množství:  max. 5 litrů.

6.2 Mazání okolků -  kont rola, zkouška funkce.

6.3 Přívodní hadice -  kont rola.

6.4 Mazání okolků -  kont rola správného nastavení pozice trysek.

6.5 Kloubový hřídel -  kont rola dotažení (410 Nm).

6.6 Kloubový hřídel -  mazání.

7 K o m p r e s o r  s  p ř ís lu š e n s t v ím  W 1 2 0 - T  (K n o rr  B r e m s e )

7.1 Čistota, těsnost  -  kont rola.

7.2 Sací f ilt r  ( filt rační vložka) -  kont rola čistoty, vyčištění případně výměna.

7.3 Poj istné vent ily  -  kont rola, zkouška funkce, přezkoušení nastavení t laku.

7.4 Olej  v klikové skříni -  kont rola množství.

7.5 Mezichladič vzduchu -  kont rola.

8 P n e u m a t ic k é  o k r u h y .

8.1 Houkačky a píšťala -  kont rola, zkouška funkce.

8.2 Pneum at ické hadice - v izuáln í kont rola.

8.3 Sítka v pneum at ických obvodech (obvody houkaček a spřáhla)  -  kont rola, čistění.

8.4 Kohouty a vent ily  -  kont rola, přestavení z jedné krajní polohy do druhé a zpět.

8.5 Brzdové spojky -  kont rola, výměna (dle stavu).

8.6 Spojkové kohouty -  kont rola, zkouška funkce.
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V e ř e j n á  zak ázk a :  Úd r žb a  a o p r a v y  d ia g n o st ick é h o  v o z id la  ERTMS

P 2 -  P r e v e n t iv n í  p r o h líd k a

8.7 Hlavní a pom ocné vzduchojem y -  odkalení.

8.8
Poj išťovací vent il HEROSE G l / 2 -  kont rola, zkouška funkce bez dem ontáže, 
poj išťovací vent il DAKO 96437-101 -  demontáž, vyčistění, seřízení na zkušebním 
stavu a zaplombování.

8.9 Pneum at ické pot rubí a hadice vedoucí k brzdovým  válcům  -  kont rola těsnost i.

8.10 Prachoj em y-  prohlídka, vyčistění.

9 S a m o č in n á  b r z d a  DAKO GP a  p ř ím o č in n á  b r z d a  DAKO.

9.1 Zkouška brzdy vozidla -  zkouška dle návodu na obsluhu vozidla .

9.2 Sítka brzdíce sam očinné brzdy DAKO-BS2 -  kont rola, čistění.

9.3 Sítko brzdíce sam očinné brzdy DAKO-BS2 -  kont rola, čistění.

9.4 Brzdlč sam očinné brzdy DAKO-BS2 -  zkouška rychločlnného brzdění.

9.5 Sítka napájecího pot rubí obvodu houkaček a píšťaly -  kont rola, čistění.

9.6 Sítka napájecího pot rubí a hlavního pot rubí -  kont rola, čistění.

9.7 Sítko brzdového rozváděče DAKO-CV1D-16" -  kont rola, čistění.

9.8 Těsnost  okruhů sam očinné brzdy -  zkouška.

9.9 Ruční odbrzďovač -  zkouška funkce.

9.10 Brzdové válce -  kont rola těsnost i.

10 K a b in a  a  p ř ís lu š e n s t v í .

10.1 Okna -  kont rola.

10.2 Úklid a čistění kabiny a prostor pro posádku.

10.3 Stěrače -  kont rola případně výměna.

10.4 Dveře a okna -  kont rola, odst ranění netěsnost í.

10.5 Stupátka a madla -  kontrola.

10.6 Pantv dveří, uzavírací m echanism y a zám k v -  kont rola, mazání.

10.7 Nouzový stop -  zkouška.

11 E le k tr ic k é  r o z v á d ě č e ,  e le k tr o n ik a ,  e le k t r o n ic k ý  r e g u lá to r  v ý k o n u  R V 08.

11.1 Elektr ické rozváděče -  kont rola celkového stavu.

11.2 Elektr ické rozváděče -  čistění, vy foukání (dle pot řeby) .

11.3 Svorkovnice -  kontrola, dotažení spojů silových kabelů, čistění zox ldovaných míst.

11.4 Elekt rické kont ak t y - čist ěn í,  konzervace.

11.5 Akum ulátorová baterie -  kont rola, čistění povrchu, dotažení spojů.

11.6 Akum ulátorová baterie -  dobit í na jm enovité napět í (24 V).

11.7 Akum ulátorová baterie -  kont rola hladiny elekt roly tu.

11.8 Kontakty akum ulátorové baterie -  konzervace.
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P 2 -  P r e v e n t iv n í  p r o h líd k a

11.9 Prostor bateriových skříní a uložení bater ií -  kont rola, čistění (dle potřeby).

11.10 Rychlom ěr RElx x -  kont rola funkce.

11.11 Vnit řní osvět lení -  kont rola, zkouška funkce.

11.12 Vnější osvět lení -  kont rola, zkouška funkce.

11.13 Návěstní svět la a ref lektory  -  kont rola, zkouška funkce.

11 Pom ocn ý  g en er át or

11.0 Žaluzie vent ilátoru chlazení generátoru -  kont rola průchodnost i.

11.1 Př ipoj ovací kabely -  kont rola stavu.

11.2 Vnější povrch generátoru -  očistění od hrubých nečistot .

12 O v lá d a c í p r v k y .

12.0 Spínače, t lačítka, signální svět la atd. -  kont rola, zkouška funkce.

12.1 Ovladač sam očinné brzdy -  kont rola chodu, zkouška funkce.

12.2 Ovladač př ím očlnné brzdy -  kont rola chodu, zkouška funkce.

12.3 Jízdní páka -  kont rola chodu, zkouška funkce.

13 O sta tn í.

13.0
Vodní hospodářství -  kont rola funkčnost i,  t ěsnost , doplnění užitkové vody (dle 
pot řeby) .

13.1 Odpadní nádrž WC - kont rola upevnění, těsnost i.

13.2 Odpadní nádrž WC -  kont rola zaplnění /  vypuštění (dle potřeby) .

13.3
Systém detekce a hašení požáru -  kont rola úplnost i,  vyčištění od nečistot  a 
prachu, překont rolování stavu a funkce všech hlásičů a zásobníku s haslvy.

Specializovaná údržba

Údržba komponentů, která se vymyká údržbě dle standardních proběhů vozidla a řídí se dle vlastních 
intervalů a skutečným stavem počítadel provozních hodin (mth) nebo uplynulého času.
Jedná se o údržbu, kterou obvykle provádí autor izovaný servis. Údržba je prováděna v pravidelných 
cyklech -  viz tabulka níže.

S p e c ia l iz o v a n á  ú d r ž b a

1 P o je z d I n te r v a l

1.1 Vým ěna oleje v nápravových převodovkách. každé 3 roky

2 P n e u m a t ic k é  o b v o d y  a  z a ř íz e n í I n te r v a l

2.1 Poj išťovací vent ily  -  dem ontáž, přezkoušení. každý rok

3 M ě ř ic i p ř ís tr o je ,  z a z n a m o v a  z a ř íz e n i I n te r v a l

3.1 Rychlom ěr RElxx  -  periodická kont rola a seřízení. 5 roků

3.2 Manom et ry  -  m et rologlcké ověření. každé 2 roky
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S p e c ia l iz o v a n á  ú d r ž b a

4 S o u p r a v a  v y s í la č k y  FAM 1 0 + M T R 1 0 I n te r v a l

4.1 Zkouška funkce, zkouška funkce „STOP" TRS a GSM-R každý rok

5 V la k o v ý  z a b e z p e č o v a č  L S06

5.1 Funkční zkouška v rozsahu Pr2. 12 měsíců

6 P o d t la k o v é  WC

6.1 Odvápnění. 3 měsíce

6.2 Kont rola funkčnost i a těsnost i. 3 měsíce

6.3 Hladinové čidlo -  čistění. 3 měsíce

6.4 Trysky -  čistění. 3 měsíce

6.5 Šoupátkové vent ily  -  kont rola. 1 rok

6.6
Připojovací prvky (konektory, rychlospojky)  -  kontrola /  
výměna (dle pot řeby)

1 rok

6.7 Revize podle servisního protokolu. 1 rok

6.8 Hladinové čidlo -  výměna. 3 roky

6.9 Šoupátkové ven t ily - vým ěna. 3 roky

6.10 Tlakový spínač -  výměna. 3 roky

6.11
Elekt romagnet ický vent il napouštění v ody - v ý m ěna (dle 
potřeby).

3 roky

6.12 Ejektor -  revize /  výměna (dle pot řeby) 3 roky

6.13 Pneum at ický vent il rovnot laku- vým ěna (dle potřeby). 3 roky

7 K o n t r o ly /  p r o h l íd k y /  r e v iz e  UTZ I n te r v a l

7.1 Kont rola systému detekce a hašení požáru 1 rok

7.2 Provozní revize vzduchojem ů (9 vzduchojem y) 1 rok

7.3 Pravidelná revize elekt r ického zařízení 5 let

7.4
Pravidelná revize elekt r ického zařízení - zkušebna 
elekt r ických zařízení drah (ETCS) dle vyhl.č.100/ 1995

1 rok

REV -  PERIODICKÁ OPRAVA j e stanovena návodem na údržbu výrobce, předpisem 
SŽ S8 „Provoz, údržba a opravy speciálních vozidel"  v platném znění.

Provádí se lx  120 měsíců nebo max. nájezdu 300 000 km, případně s ohledem  na aktuální technický 
stav vozidla, zpravidla v zimním období.

Při periodické opravě v úrovni REV jsou dem ontovány a rozebírány větší celky
z vozidla a probíhá jej ich kont rola a výměna opot řebených částí. Účelem opravy 
je udržet  zejména pojezdovou část vozidla (např. ložiska, ložiskové čepy dvojkolí, vypružení atd.) v
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předepsaných rozměrových tolerancích. Nevyhovuj ící díly se opraví nebo vymění. Při t éto opravě se 
provádí další periodické opravy vozidla a odpovídaj ící prohlídka hnacího agregátu (podle km, mth 
nebo času). V průběhu opravy je ověřena funkční způsobilost  konst rukčních skupin a dílů 
instalovaných na vozidle.
Kontrolou zj ištěné odchylky od povolených tolerancí, případně zj ištěné závady je nutno při revizi 
opravit . Nevyhovuj ící díly se opraví nebo vymění.

Požadovaný rozsah:

kont rola - proměření:

•  vedení a zavěšení dvojkolí

•  styčných ploch rámu vozidla s podvozky

• otočných čepů a toren na deform ace a opot řebení

•  rámu SV na deform ace

• uložení kabin

• schůdků, madel a zábradlí

podvozky:

•  vývaz podvozků a jej ich prohlídka podle technické dokum entace SV

• defektoskopická kontrola

• vyvažovači oprava nápravových převodovek NPM18 a NKM18. 

dvoj kolí:

•  vývaz dvojkolí, a jej ich proměření, defektoskopická kont rola

• vypružení - kontrola vůlí elementů vypružení před vývazem, jej ich kont rola 

po demontáži na t rhliny případně j iné poškození, defektoskopická kont rola

• výměna všech t lum ičů kmitů

• kontrola všech kloubových hřídelí

•  brzda -  kontrola všech brzd na stroj i podle technické dokumentace, výměna brzdových zdrží, 

zkouška brzdy měřicím zařízením (např. HAKAN)

• táhlové a narážecí úst roj í -  kontrola nepoškození, čepů, tažných tyčí, včetně defektoskopické 

kont roly

•  nátěry, nápisy - kont rola a oprava bezpečnostních nátěrů, obnovení či doplnění nápisů

• kontrola vodivého propojení část í SV

• kontrola a seřízení funkce akust ických a světelných návěstí, stěračů

• kontrola funkce všech ovladačů a indikátorů

• kontrola funkce a seřízení písečníků, množství sypaného písku musí odpovídat  vyhlášce MD 

č.173/ 1995 Sb.

•  veškerý nový spojovací materiál, těsnící prvky, maziva, provozní hmoty a kapaliny, ložiska, kluzné 

prvky atd. nutné pro zpětnou montáž a úplnou funkci vozidla;

•  kontrola obrysu SV

• vážení SV (měření kolových a nápravových t laků SV)

• zkušební j ízda SV v délce min. 6 km (3 km vpřed i vzad).
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Po provedené opravě předá opravna se SV m inimálně následuj ící průvodní doklady:

- zápis o převzetí vozidla do opravy;

- aktuální měrové listy pojezdu, obrysu, umístění nárazníků, rámu a podvozků včetně vážního 
lístku (jen při opravě pojezdové část i příslušného rozsahu nebo změně maj ící vliv na rozložení 
hmotnost i na vozidle)

- měrové listy, dokum enty o kont role a zkouškách opravovaných částí vozidla;

- protokol o zkušební j ízdě (pokud byla vykonána);

- zápis o předání opraveného vozidla;

- doklady o prohlídkách a zkouškách ostatních UTZ, a vrát í řádně vyplněné ostatní doklady, 
které byly předány do opravy s vozidlem;

- technické podm ínky vozidla odsouhlasené SŽ a schválené DÚ Praha včetně návodů na 
obsluhu a údržbu technologických zařízení namontovaných na vozidle včetně provedení 
procesu řízení r izik dle prováděcího nařízení Komise (EU) 402/ 2013.

- zápis o provedené revizní opravě dle příslušné přílohy předpisu SŽ S8.

- prohlášení o shodě se schváleným typem.

8 / 8



POLOŽKOVÝ SOUPI S A VÝKAZ VYMER

Veřejná zakázka:  Údržba a opravy diagnostického vozidla ERTMS 
Objednatel:  Správa železnic, státní organizace - Centrum techniky a diagnostiky 
Zhotovitel:  TRAK Rail, s.r.o.
Zpracoval:  Kohl 
Datum:  18.2.2024

POŘ.Č. KÓD POLOŽKY VOZI D LO POPI S MJ POČET
JED N OTKOVÁ  
CEN A  ( Kč) CELK OV Á  CEN A  ( k č)

1 P2 ERTM S PROHLÍ DKA - P2
kpl . ......​ . ....... ..​ . . . ......​ . ....... ..​ . . .

2 REV
REV - PERI ODI CKÁ OPRAVA REVIZE

kpl . . .​ ......​ ..........​ ... . .​ ......​ ..........​ ...

3 MAN
KONTROLA MANOMETRŮ (4ks)

kpl . . .​ ..........​ ... . .​ ..........​ ...

4 POJ
KONTROLA (DEMONTÁŽ, PŘEZKOUŠENÍ ) POJI ŠŤOVACÍ CH VENTI LŮ (3 ks )

kpl . . .​ ..........​ ... . .​ ..........​ ...

5 PR UTZ-T
PROVOZNÍ  REVIZE VZDUCHOJEMŮ UTZ-T (9ks vzduchojemů) dle 
vvhl.č.100/ 1995 kpl . . .​ ..........​ ... . .​ ..........​ ...

6 REV UTZ-E
REVIZE ELEKTRI CKÉHO ZAŘÍ ZENÍ  UTZ-E dle vyhl.č. 100/ 1995

kpl . ... .​ ..........​ ... . . . .​ ..........​ ...

7 REV UTZ-E (ETCS)
REVIZE Zkušebna elekt rických zařízení drah (ETCS) dle vyhl.č. 100/ 1995

kpl . ... .​ ..........​ ... . . . .​ ..........​ ...

8 RYCH
PROHLÍ DKA A METROLOGI CKÁ KONTROLA RYCHLOMĚRŮ (RElxx)

kpl . ... .​ ..........​ ... . . . .​ ..........​ ...

9 VZ
PROHLÍ DKA A ZKOUŠKA VLAKOVÉHO ZABEZPEČOVAČE LS06 (v rozsahu 
Drohlídkv Pr21 kpl . ... .​ ..........​ ... . . . .​ ..........​ ...

10 CBR
PERI ODI CKÁ PROHLÍ DKA LOKOMOTI VNÍ  SOUPRAVY MTR10

kpl . . . . .​ ........ ..​ . .. . . . .​ ........ ..​ . ..

11 STOP
ZKOUŠKA FUNKCE "STOP" TRS A GSM-R

kpl . . .​ ..........​ ... . .​ ..........​ ...

12 NP
ÚDRŽBA NÁPRAVOVÝCH PŘEVODOVEK+ NÁPLNĚ+ FILTRY

kpl . . . . .​ ........ ..​ . .. . . . .​ ........ ..​ . ..

13 KOM
ÚDRŽBA KOMPRESORU W120

kpl . ... .​ ..........​ ... . . . .​ ..........​ ...

14 WC
ÚDRŽBA PODTLAKOVÉHO WC

kpl . . . . .​ ..........​ ... . . . .​ ..........​ ...

15 SHZ
ÚDRŽBA A KONTROLA PROVOZUSCHOPNOSTI  POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO 
ZAŘÍ ZENÍ  fsvstém detekce a hašení požáru) kol . . . . .​ ..........​ ... . . . .​ ..........​ ...

16 PBZ
KONTROLA POŽÁRNÍ  SIGNALIZACE (HLÁSI ČE POŽÁRU)

kpl . ... .​ ..........​ ... . . . .​ ........ ..​ . ..

17 HAS
KONTROLA HASICÍCH PŘÍ STROJŮ

kpl . . .​ ..........​ ... . .​ ..........​ ...

18 RYCH 2
Dosazení záznamové jednotky rychloměru RElx x  se stahováním dat přes USB

kpl . . . . .​ ........ ..​ . .. . . . .​ ........ ..​ . ..

19 OPR-1
Úprava skříně zástavby nezávislého topného agragátu

kpl . . . . .​ ........ ..​ . .. . . . .​ ........ ..​ . ..

20 OPR-2
Zprovoznění funkce samočinného zastavení "STOP" GSM-R

kpl . . . . .​ ........ ..​ . .. . . . .​ ........ ..​ . ..

21 OPR-3
Doplnění dvířek u skříně kabelového bubnu

kpl 1 . . . .​ ........ ..​ . .. . . . .​ ........ ..​ . ..

22 OPR-4
Doplnění filt rační jednotky (hrubého palivového filt ru)  do palivového systému 
spalovacího motoru pohonu vozidla a elekt rocentrály kpl 1 .. . .​ ..........​ ... . . . .​ ........ ..​ . ..



23 OPR-5
Doplnění plynových pružin/ vzpěr do podlahového víka nad hydromechanickou 
převodovkou kpl . . . . .​ ........ ..​ . .. . . . .​ ........ ..​ . ..

24 OPR-6
Doplnění přívodu 230V AC k dobíječi startovací baterie elekt rocentrály

kpl . . . . .​ ........ ..​ . .. . . . .​ ........ ..​ . ..

25 OPR-7
Doplnění pomocného kompresoru WC

kpl . . . . .​ ..........​ ... . . . .​ ..........​ ...

26 OPR-8
Úprava a údržba mechanismu zaj ištění otočných dveří (motorového prostoru)

kpl . . . . .​ ........ ..​ . .. . . . .​ ........ ..​ . ..

27 OPR-9
Doplnění zvukotěsného prahu u dvěří mezi stanovištěm st rojvedoucího a

kpl . . . . .​ ........ ..​ . .. . . . .​ ........ ..​ . ..

. . ​ ...... ​ . . . . . . . . .. ​ . . .

Seznam  ser v isn ích  úk onů  " ad-hoc"  ( od st r aněn í p r ovozn ích  závad)  v čet n ě d od áv k y  m at er iálu  a náh r adn ích  dílů
POŘ.Č. KÓD POLOŽKY VOZI D LO POPI S POZN ÁM KA MJ POČET

j e UTTOTTvU v ä - -- -- --
CEN A  ( Kč) CELK OV Á  CEN A  ( k č)

28 OPR-ND-1 ERTM S Výměna brzdového špalíku typ 03 P14 kpl ... . . ..... . .. ​ . . . . . . .​ ........ ..​ . ..

29 PRÁCE PRÁCE SERVISU ostání korekt ivní údržba hod ... ....... . ..​ . . . . . . .​ ........ ..​ . ..

30 DOPRAVA NÁKLADY NA DOPRAVU SERVISU doprava do místa opravy km ....... .........​ ... . . . .​ ........ ..​ . ..

. . . . ​ . . . . . . . . .  Kč

Celkem  bez DPH 
DPH 21%
Celkem  s DPH

. .​ . . . . . .​ . . ........ Kč
. . . . . . ​ . . . . . . . . . .Kč 

​ . .​ ......​ .. ....... Kč

Bc. Arnošt 
Kohl

Digitálně podepsal Bc. 
Arnošt  Kohl 
Datum:  2024.02.18 
18:23:25+ 01'00'
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