



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 8
779 00 Olomouc

IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592

Objednávka č. 4582011523 ze dne 5.3.2024

Odběratel - fakturační adresa

Univerzita Palackého v Olomouci
Správa kolejí a menz
Šmeralova 12
771 11 Olomouc

Dodavatel
LARGO PCO s.r.o.
Železniční 547/4A
779 00 Olomouc
Česká republika

Zboží dodejte na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci
Správa kolejí a menz
Šmeralova 12
771 11 Olomouc

IČ: 01741632 DIČ: CZ01741632
Dodavatel č.: 117199
Vyřizuje
Telefon
E-mail

Termín dodání je 1 dní od data účinnosti

Číslo této objednávky prosím uvádějte na Vámi vystaveném daňovém dokladu.

Měna objednávky: **CZK**

Text	Množství	Cena bez DPH
pololetní kontrola EPS Šmeralova 6	1,000 KS	16 900,00
pololetní kontrola EPS - menza 17.I.	1,000 KS	8 900,00
pololetní kontrola EPS - Neředín	1,000 KS	14 900,00
pololetní kontrola EPS - VŠK ER	1,000 KS	5 900,00
pololetní kontrola EPS - VŠK 17.I	1,000 KS	16 900,00
pololetní kontrola EPS - VŠK BV	1,000 KS	9 900,00
Celková hodnota objednávky:		73 400,00



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 8
779 00 Olomouc

IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592

Objednávka č. 4582011523 ze dne 5.3.2024

Ostatní smluvní ujednání:

1. Osoby jednající za odběratele a dodavatele prohlašují, že mají oprávnění k právnímu jednání za smluvní stranu v rámci tohoto závazkového vztahu.

2. V případě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plnění je odběratel oprávněn bez dalšího odstoupit od této objednávky s tím, že na pozdějším plnění nemá odběratel zájem.

3. Dodavatel bere na vědomí, že odběratel má povinnost smlouvy s cenou /hodnotou předmětu plnění nad 50.000,- Kč bez DPH, tedy i nabídky a jejich akceptace, zveřejnit v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O uveřejnění smlouvy se může dodavatel přesvědčit na adrese <https://smlouvy.gov.cz>, a pokud poskytne svůj e-mail, bude informován zaslanou zprávou o zveřejnění. Teprve po uveřejnění smlouvy v registru smluv nabývá tato účinnost a je možno podle ní plnit.

4. Dodavatel prohlašuje, že v této objednávce, ani jejích přílohách, nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani důvěrné údaje či sdělení, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností dodavatele, jeho zástupců nebo jeho zaměstnanců. V případě, že by přesto zveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, odpovídá dodavatel sám za újmu způsobenou jemu samému a jeho vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

5. Smluvní parametry stanovené touto objednávkou není možno měnit jinak než shodnou formou, jakou byla učiněna nabídka a akceptace.

6. Součástí smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem nejsou žádná ujednání, která nejsou výslovně uvedena v této objednávce a jejích přílohách.

7. Je vyloučeno potvrzení této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem, výhradou či odchylkou, přestože to podstatně nemění podmínky objednávky (nabídky).

8. Výše uvedená cena je konečná, obsahuje všechny náklady dodavatele.

Pověřená osoba:

Potvrzujeme přijetí objednávky a souhlasíme s výše uvedenými podmínkami.

Datum potvrzení:

Datum: 2024.03.05
09:12:02 +01'00'

Podpis a razítko

Potvrzenou objednávku zašlete obratem zpět.

Nabídkový rozpočet

Číslo: 240008

Datum:

27.2.2024

LARGO PCO s.r.o.
 Železniční 547/4A, 772 00 Olomouc, tel.: XXXXXXXXXX
 IČO: 01741632, DIČ: CZ01741632

Zákazník:

UP - SKM
 Šmeralova 12
 771 11 Olomouc

IČO: 61989592

DIČ: CZ6198959

Zakázka

Pololetní kontroly EPS dle vyhlášky 246/2001

Zakázka č.: 2403 - Servis EZS+EPS

Rekapitulace

Montáž (ZRN)		73 400,00
Materiál (D)		0,00
Projektová dokumentace		0,00
Revize zařízení		0,00
Cestovné	km	0,00
Pomocné pracovní výkony (PPV)	% (ZRN)	0,00
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	% (ZRN+PPV)	0,00
	0	0,00
Celkem montáž bez DPH	Základ DPH: 21%	73 400,00
Celkem materiál bez DPH	Základ DPH: 21%	0,00
Celkem bez DPH		73 400,00
DPH celkem		15 414,00
Cena celkem, včetně DPH		88 814,00

Položkový rozpočet

Montážní materiál

Položka	Název	Mj	Poč.Mj	Cena / Mj	Celkem
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Materiál celkem					0,00

Montážní práce

Položka	Název	Mj	Poč.Mj	Cena / Mj	Celkem
1	SKM - Šmeralovi koleje pololetní kontrola EPS	ks	1	16 900,00	16 900,00
2	SKM - Menza pololetní kontrola EPS	ks	1	8 900,00	8 900,00
3	SKM - Neředín koleje pololetní kontrola EPS	ks	1	14 900,00	14 900,00
4	SKM - E.Rošického koleje pololetní kontrola EPS	ks	1	5 900,00	5 900,00
5	SKM - 17. listopadu koleje pololetní kontrola EPS	ks	1	16 900,00	16 900,00
6	SKM - B.Václavka koleje pololetní kontrola EPS	ks	1	9 900,00	9 900,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Montážní práce celkem					73 400,00
Montáž celkem					73 400,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1801194

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: CES-61064-86708

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu JIŘINA BEKÁRKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Univerzita Palackého v Olomouci

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.03.2024 13:23:01



a832c47b-bb9c-4feb-85eb-dced768c27a8