



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01GG2RM

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2024/007557/SRM/DO
	Datum vyhotovení :	01.03.2024
	Termín plnění :	08.04.2024

Dodavatel :	Odběratel :
Ing. Jakub Karmazín Jana Masaryka 1301 25801 Vlašim IČO: 06730876 DIČ:	město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: 329631/0100

Předmět objednávky

Objednáváme u Vás studii proveditelnosti stavebně technologického řešení modernizace školní kuchyně ZŠ Dvorská 26, Blansko, dle Vaší nabídky ze dne 26.02.2024, která je přiložena k této objednávce.

Cena konečná, nejste plátce DPH.

Cena plnění (včetně DPH):

74 000,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Milan Vitek

vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Vyřizuje:	Štefan Marek Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:	stefan@blansko.cz		

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

Razítko a podpis:

Digitally signed by
Ing. Jakub Karmazín
Date: 2024.03.04
17:50:38 +01'00'

CENOVÁ NABÍDKA

Název akce:

„Studie proveditelnosti stavebně technologického řešení modernizace školní kuchyně ZŠ Dvorská 26, Blansko“

Předmět nabídky:

Zaměření stávajícího stavu, vypracování dispoziční studie modernizace provozu kuchyně, posouzení vhodnosti návrhu z pohledu úspory spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů, propočet předpokládaných investičních nákladů, doporučení dotačního financování

Objednatel:

Město Blansko
Nám. Svobody 3
678 01 Blansko
IČ: 00279943

Kontaktní osoba:

Ing. Marek Štefan
vedoucí oddělení
odbor správy a rozvoje města
telefon: 516 775 137
e-mail: stefan@blansko.cz

Datum zpracování:

26. 02. 2024

Zpracovatel nabídky:

Ing. Jakub Karmazín
autorizovaný inženýr pozemních staveb ČKAIT
Jana Masaryka 1301
Vlašim 258 01
mob.: [REDACTED]

1. Identifikace zpracovatele

Obchodní firma:	Ing. Jakub Karmazín
Právní forma:	Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Adresa:	Jana Masaryka 1301, 258 01, Vlašim
IČ:	067 30 876
č. autorizace:	1006544
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	279925093/0800
Telefon:	+420 608 425 826
E-mail:	ing.jakub.karmazin@gmail.com

2. Popis záměru

Projektovým záměrem je zpracování studie proveditelnosti stavebně technologického řešení modernizace kuchyně Základní školy Dvorská Blansko, Dvorská 26, 678 01 Blansko, v k.ú. Blansko [605018].

3. Předmět plnění

Zaměření stávajícího stavu, digitalizace, pasportizace řešené části objektu:

Předmětem plnění je zajištění pasportizace a digitalizace stávajícího stavu objektu dotčených modernizací provozu školní kuchyně základní školy. Jedná se o stávající dvoupodlažní nepodsklepený objekt občanské vybavenosti, který je s ostatními objekty základní školy stavebně propojen. V rámci uvažované modernizace bude nejdříve zaměřen a zakreslen stávající stav řešených částí objektu.

Cenová nabídka zahrnuje:

- Kompletní zaměření a ověření stávajícího stavu původní projektové dokumentace
- Zakreslení stávajícího stavu, digitalizace podkladů
- Doprava a prohlídka místa plnění

Studie proveditelnosti stavebně technologického řešení:

Předmětem plnění je zpracování studie proveditelnosti stavebně technologického řešení modernizace provozu školní kuchyně Základní školy Dvorská Blansko, Dvorská 26, 678 01 Blansko, v k.ú. Blansko [605018]. Zpracovaná studie prověří zejména možnost modernizace stravovacího provozu školní kuchyně s uvážením snížení energetické náročnosti provozu a možnost čerpání dotace z vhodného dotačního titulu na uvedený projektový záměr.

Studie stavebně technologického řešení bude řešit zejména:

Textová část:

- Průvodní zpráva s popisem konceptu navrženého řešení.
- Základní bilance plochy a kubatur.
- Pasportizace a popis stávajícího stavu stravovacího provozu vč. dané technologie.

- Návrh nového stavu stravovacího provozu vč. možné úpravy dispozičního řešení (plochy, úseky), návrh jednotlivých stravovacích úseků, včetně návrhu nové úsporné technologie stravování v souladu s aktuálně platnými hygienickými požadavky.
- Propočet energetické bilance výchozího a navrhovaného stavu, popis možné úspory spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů.
- Koncept návrhu z hlediska nutnosti instalace systému nuceného větrání s novou VZT jednotkou s technologií zpětného získávání tepla.
- Odhad celkových investičních nákladům řešeného projektu.
- Zatřídění projektu v rámci možnosti dotačního financování, dotační parametry.

Výkresová část:

- Půdorys 1.NP, 2.NP, Stávající stav - rozkreslení dispozice 1.NP, 2.NP s vnitřním vybavením stravovacího provozu, rozkreslení a popis technologie stravování.
- Půdorys 1.NP, 2.NP, Navrhovaný stav - rozkreslení dispozice 1.NP, 2.NP s vnitřním vybavením stravovacího provozu, rozkreslení a popis technologie stravování.

Ostatní:

- Koordinace a konzultace s objednatelem při zpracování dispoziční a technologické studie.
- Doprava a prohlídka místa plnění (předpoklad 2x).
- Kompletace, tisk 3x tištěné paré, 1x digitálně CD/DVD ve formátu PDF.

Inženýrská činnost:

- Projednání výstupu u dotčených orgánů státní správy.

V cenové nabídce nejsou zahrnuty:

- Zajištění a zpracování textové a grafické částí profesí (SKŘ, TZB, apod.)
- Zajištění vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení
- Zajištění územního a stavebního povolení
- Stavebně technický průzkum
- Vlhkostní průzkum objektu
- Inženýrsko-geologický průzkum
- Radonové měření na pozemku
- Geometrické zaměření pozemku
- Správní poplatky
- Položkový rozpočet a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s podrobným výkazem výměr
- Zpracování energetické studie a ostatních podkladů k žádosti o dotaci

4. Nabídková cena

Celková nabídková cena:

74.000,- Kč

(nejsem plátcem DPH)

Platební podmínky:

- fakturace: 74.000,- Kč

1. Fakturace - Studie stavebně technologického řešení modernizace provozu kuchyně:
74.000,- Kč (po odevzdání studie)

- splatnost faktury: 14 dnů

5. Termín plnění

- Předpokládaný termín plnění: do 60 dnů od závazné objednávky

Konečný termín plnění je ovlivněn předáním potřebných podkladů pro zpracování předmětu díla a na základě spolupráce objednatele případně dalších zainteresovaných osob či institucí. Na základě výše uvedeného se termín může změnit.

6. Předaný výstup

Projektová dokumentace bude předána v tištěné a el. formě (formát PDF).

- 3x tištěná podoba
- 1x elektronická podoba (CD/DVD)

Autorské práva:

Ochrana autorských práv se řídí autorským zákonem 121/2000 Sb.. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství oprávněn užití díla ke všem způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s autorským zákonem. Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele pro potřebu realizace díla případně pro budoucí potřeby objednatele v rozsahu řešeného díla a nesmí poskytovat dílo třetím osobám za účelem přeprodání nebo svého obohacení a nesmí dílo šířit bez souhlasu zhotovitele. Zhotovitel poskytuje toto oprávnění bezplatně.

Platnost cenové nabídky do 16. 05. 2024.

V Brně dne 26. 02. 2024

Zpracoval:

Ing. Jakub Karmazín
autorizovaný inženýr pozemních staveb

