
Číslo: 039/24/TÚ

(technický úsek)

Objednávka – Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:                                                                      Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského

kraje, příspěvková organizace

se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04

Jednající: Ing. Jiřím Šlachtou, ředitelem

organizace

zapsána v obch.rejstř.,vedeného Krajským

soudem v Plzni oddíl Pr,vložka 114

Odp. prac.:                 tel.            

MIDOS Cheb

Ing. Milan Dolejš

                

350 99 Cheb

Registrace: MěÚ Cheb, č.j.MUCH58327/2013

Odp.prac. Milan Dolejš, tel            

IČO -70947023        DIČ -   CZ 70947023

Bank.spoj. : 78-2496840247/0100, KB K.Vary

IČ: 48339466       DIČ: CZ          

Bank.spoj.: 115-4003390217/0100, KB a.s. Cheb

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení: Množství III. Cena smluvní

Objednávka na Velkoplošné dopravní značení na

stavbu: II/214 Modernizace křižovatky Cheb,

Podhrad.

3 kusy

Dle CN ze dne

20.02.2024

Smluvní cena:
156 489,00 Kč vč. DPH

IV. Doba plnění
Předpoklad od

01.03.2024 do

30.04.2024

V. Místo plnění
silnice II/214

VI. Doprava

- vlastní -

VII. Záruka

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení požadované práci. Faktura musí obsahovat: název

projektu, číslo projektu, číslo faktury, obchodní jméno, adresu obou stran, bankovní spojení, cenu za

provedené práce, fakturovanou částku, splatnost faktury. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14

dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.

Zhotovitel nabývá vlastnictví k provedeným pracím jeho převzetím, které bude ztvrzeno podpisem

obou stran.

Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané

hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se

v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této

skutečnosti písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a

zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH.

Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele

vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně.

Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu

pro Místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému

účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do

objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.



Zhotovitel je dále povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem od finančního 

ukončení projektu do doby 31.12.2034. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly v souladu s § 3, 

odst.2, zákona č. 104/2000 Sb. a v souladu se zák. č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena 

práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. Zhotovitel je zejména povinen 

vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto projektu, poskytnout veškeré 

doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu 

uváděných ve zprávách a hlášeních o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a 

poskytnout součinnost všem osobám oprávněných k provádění kontroly. 

V Sokolově                                                                  V Chebu      27.2.2024    

Za objednatele:                                                          Za zhotovitele: 

Ing. Jiří Šlachta                                                         Ing. Milan Dolejš 

ředitel organizace                                                      MIDOS Cheb 

KSÚS KK p.o.                                                             
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