

# REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 91622001-265  
Zakázka: **Břvany VB-odstranění závad z revize el.instalace**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel: Správa železnic, s.o., OŘ Ústí n.L

Zhotovitel: MONZAS spol. s.r.o., Ústí n.L

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 19. 2. 2024

IČ:  
DIČ:

IČ: 44222734  
DIČ: CZ44222734

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>60 079,36</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>60 079,36</b>
-------------------	----------	------------	------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 91622001-265

Zakázka: Břvany VB-odstranění závad z revize el.instalace

Místo: Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>60 079,36</b>	<b>60 079,36</b>
91622001-265	Břvany VB-odstranění závad z revize el.instalace	60 079,36	60 079,36

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Břvany VB-odstranění závad z revize el.instalace**

KSO:

Místo:

19. 2. 2024

Zadavatel: Správa železnic, s.o., OŘ Ústí n.L

Zhotovitel: MONZAS spol. s.r.o., Ústí n.L

44222734

CZ44222734

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**60 079,36**

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**60 079,36**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Břvany VB-odstranění závad z revize el.instalace**

Místo:

19. 2. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

**Břvany VB-odstranění závad z revize el. instalace**

Místo:

19. 2. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud			0,00
1	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	55,000	0,00
2	M	34571006	lišta elektroinstalační hranatá PVC 30x25mm	m	55,000	0,00
3	K	741112071	Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá	kus	6,000	0,00
4	M	34571475	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm mělká	kus	6,000	0,00
5	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm <sup>2</sup>	kus	2,000	0,00
6	M	34571478	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm	kus	2,000	0,00
7	K	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm <sup>2</sup> v rozváděči (např. CY)	m	9,000	0,00
8	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm <sup>2</sup>	m	9,000	0,00
P			Poznámka k položce: H07V-K CYA, průměr vodiče 5,3mm			
9	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> uložený volně (např. CYKY)	m	55,000	0,00
10	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> uložený pevně (např. CYKY)	m	75,000	0,00
11	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	55,000	0,00
12	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	75,000	0,00
13	K	741128027	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 12,00 kg	m	9,000	0,00
14	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus	18,000	0,00
15	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,000	0,00
16	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	5,000	0,00
17	M	ABB.3553U1929R	Spínač jednopólový, řazení 1, IP44 Praktik	kus	5,000	0,00
18	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	5,000	0,00
19	M	ABB.5512A2359B	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami Tango®	kus	5,000	0,00
20	M	A1.2	Drobný el.mat.,-štítky,pojistkové doteky atd	kpl	1,000	0,00
21	M	A1.2.1	Svorkovnice PEN a N	kpl	2,000	0,00
22	K	741372021	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m <sup>2</sup> se zapojením vodičů	kus	6,000	0,00
23	M	34848..R2	svítidlo LED Linea V2	kus	6,000	0,00
24	K	998741294	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro silnoproud za zvětšený přesun do 1000 m	%	296,796	0,00
25	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	296,796	0,00
D	M		Práce a dodávky M			0,00
D	58-M		Revize vyhrazených technických zařízení			0,00
26	K	580101001R.1	Protokol o předání a odstranění závad	kus	1,000	0,00
27	K	741811021	Oživení rozvaděče se složitou výstrojí	kus	1,000	0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby			0,00
28	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný-úprava rozvaděčů RE a PEN,upevnění a částečná demontaž vedení a zařízení kotelna	hod	24,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D		VRN3	Zařízení staveniště			0,00
29	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,000	0,00
D		VRN4	Inženýrská činnost			0,00
30	K	040001000	Inženýrská činnost	%	2,000	0,00
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit			0,00
31	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
D		VRN9	Ostatní náklady			0,00
32	K	090001000	Ostatní náklady	%	2,000	0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4441372

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2ab617fb-f30a-4b97-967c-7084ddc149cf

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 06.03.2024 09:56:03



1ca3684f-ac45-4f27-bee3-811f12778b39