
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024_1

Stavba: Polní cesty stavby D6 v k.ú. Řevničov

Místo: Řevníčov Datum: 11.01.2024

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemkový úřad DIČ: CZ01312774

Uchazeč: IČ: 27291278

Šilhánek a syn, a.s. DIČ: CZ27291278

Projektant: IČ: 06016910

S-pro servis s.r.o. DIČ: CZ06016910

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 46 746 157,72

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 46 746 157,72 9 816 693,12

Cena s DPH v CZK 56 562 850,84
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2024_1 Polní cesty stavby D6 v k.ú. Řevničov 46 746 157,72 9 816 693,12 56 562 850,84

202303051 SO 101 - Polní cesta HPC 1 11 569 754,46 2 429 648,44 13 999 402,90

2023030511 HPC 1 - severní část 1 426 909,73 299 651,04 1 726 560,77

2023030512 HPC 1 - jižní část 9 415 272,85 1 977 207,30 11 392 480,15

2023030513 HPC 1 - jižní část vegetační úpravy 727 571,88 152 790,09 880 361,97

202303052 SO 102 - Polní cesta VPC 2 10 937 458,66 2 296 866,32 13 234 324,98

202303053 SO 103 - Polní cesta VPC 10 3 628 815,97 762 051,35 4 390 867,32

202303054 SO 104 - Polní cesta VPC 11 3 959 711,89 831 539,50 4 791 251,39

202303055 SO 105 - Polní cesta VPC 12 5 345 286,36 1 122 510,14 6 467 796,50

202303056 SO 106 - Polní cesta VPC 13 1 617 098,83 339 590,75 1 956 689,58

202303057 SO 107 - Polní cesta VPC 15 1 406 530,36 295 371,38 1 701 901,74

202303058 SO 108 - Polní cesta VPC 18 6 334 818,84 1 330 311,96 7 665 130,80

202303059 SO 109 - Polní cesta DO 14 779 123,88 163 616,01 942 739,89

2023030510 SO 201 - most na polní cestě VPC 2 758 029,23 159 186,14 917 215,37

2023030511 SO 103.1 VPC 10 vegetační úpravy 194 019,12 40 744,02 234 763,14

2023030512 SO 106.1 VPC 13 vegetační úpravy 97 009,56 20 372,01 117 381,57

2023030513 SO 107.1 VPC 15 vegetační úpravy 118 500,56 24 885,12 143 385,68
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

202303051/2023030511 - HPC 1 - severní část

KSO: CC-CZ:

Místo: Řevníčov Datum: 11.01.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 1 356 509,73

D 1  Zemní práce 282 672,92

1 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200
mm

m2 544,808 20,00 10 896,16 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
stávající trasa - odečet CAD - geodetické zaměření krytu x 106%

2 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 513,970 50,00 25 698,50 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
stávající trasa - odečet CAD - geodetické zaměřen

3 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 do 20 m3

m3 27,600 65,00 1 794,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustek (směr VPC 12)

4 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 248,667 85,00 21 136,70 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD
odkopávky v trase
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 207,723 40,00 8 308,92 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
sanace aktivní zóny 30 cm - bude účtováno podle skutečného objemu
celá délka trasy
plocha 207,723 m2

6 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 248,667 170,00 42 273,39 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odkopávky v trase

7 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 207,723 170,00 35 312,91 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
sanace aktivní zóny 30 cm - bude účtováno podle skutečného objemu
celá délka trasy
plocha 207,723 m2

8 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 27,600 170,00 4 692,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustek (směr VPC 12)

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 248,667 6,00 1 492,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odkopávky v trase

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 207,723 6,00 1 246,34 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
sanace aktivní zóny 30 cm - bude účtováno podle skutečného objemu
celá délka trasy
plocha 207,723 m2

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 27,600 6,00 165,60 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustek (směr VPC 12)

12 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 435,167 120,00 52 220,04 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odkopávky v trase
248,667 x 1,75

13 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 363,516 120,00 43 621,92 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
sanace aktivní zóny 30 cm - bude účtováno podle skutečného objemu
celá délka trasy
plocha 207,723 m2 x 0,3 m x 1,75 t/m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 48,300 120,00 5 796,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustek (směr VPC 12)

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 16,500 180,00 2 970,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

16 M 583441210 štěrkodrť frakce 0-8 t 28,875 430,00 12 416,25 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

17 K 181101141
Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině skupiny 4,
s přemístěním na vzdálenost do 20 m

m3 103,862 10,00 1 038,62 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
trasa
692,413 x 0,15

18 K 181101141
Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině skupiny 4,
s přemístěním na vzdálenost do 20 m

m3 103,862 10,00 1 038,62 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
sanace aktivní zóny 30 cm - bude účtováno podle skutečného objemu
celá délka trasy
plocha 207,723 m2

19 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 692,413 15,00 10 386,20 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD
trasa

20 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 11,250 15,00 168,75 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustek (směr VPC 12)

D 2 Zakládání 41 848,85

21 K 274311127
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu
nebo na hlavách pilot C 25/30

m3 5,623 5 450,00 30 645,35 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustek (směr VPC 12)

22 K 274311128
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu
nebo na hlavách pilot C 30/37

m3 1,455 7 700,00 11 203,50 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustek (směr VPC 12)

D 4 Vodorovné konstrukce 33 089,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

23 K 451313511
Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí
tl. do 100 mm

m2 14,513 550,00 7 982,15 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustek (směr VPC 12) - dlažba

24 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 14,513 1 730,00 25 107,49 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustek (směr VPC 12)

D 5 Komunikace pozemní 798 419,36

25 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 692,413 181,00 125 326,75 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD - trasa 524,82 x 132%

26 K 564871116
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 300 mm

m2 692,413 244,00 168 948,77 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
sanace aktivní zóny 30 cm - bude účtováno podle skutečného objemu
celá délka trasy
plocha 207,723 m2

27 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 604,418 233,00 140 829,39 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD - trasa 524,82 x 115%

28 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 542,814 300,00 162 844,20 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD - trasa 524,82 x 103%

29 K 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

m2 124,950 128,00 15 993,60 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
L 131,6 bm
P 131,6-13,3 = 118,3 (sjezd ve VPC 12)
celkem 249,9 bm
249,9 x 0,5 = 124,95 m2

30 K 573111111
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60
kg/m2

m2 573,366 21,00 12 040,69 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD - trasa 524,82 x 109%

31 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30
kg/m2

m2 524,820 13,00 6 822,66 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD - trasa 524,82 x 100%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

32 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 525,148 230,00 120 784,04 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD - trasa 524,82 x 100,06%

33 K 594511111
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v
ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením
lože tl. 50 mm z betonu

m2 14,513 2 800,00 40 636,40 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
spádiště a nátok - propustek (směr VPC 12)

34 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 4,000 250,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

35 K 599632111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy
a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením

m2 14,513 220,00 3 192,86 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustek (směr VPC 12)

D 8 Trubní vedení 12 600,00

36 K 820441113
Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se
začištěním DN přes 400 do 600 mm

kus 2,000 6 300,00 12 600,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustek (směr VPC 12)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 94 445,00

37 K 919441221
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub
DN 600 až 800 mm

kus 2,000 20 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustek (směr VPC 12)

38 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600
mm

m 7,500 2 400,00 18 000,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustek (směr VPC 12)

39 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 7,500 2 350,00 17 625,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustek (směr VPC 12)

40 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 4,000 120,00 480,00 CS ÚRS 2023 02

41 K 938902112

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním
travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného
profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na
vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15
do 0,30 m3/m

m 262,000 70,00 18 340,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
2 x 131 bm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 997 Přesun sutě 87 092,23

42 K 997013645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 113,073 150,00 16 960,95 CS ÚRS 2023 02

43 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 208,882 120,00 25 065,84 CS ÚRS 2023 02

44 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 321,896 28,00 9 013,09 CS ÚRS 2023 02

45 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 287,584 28,00 36 052,35 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
26 km

D 998 Přesun hmot 6 341,73

46 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 268,345 5,00 6 341,73 CS ÚRS 2023 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 70 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 27 000,00

47 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2023 02

48 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
ČEZ NN, CETIN

49 K 012203000 Geodetické práce při provádění a dokončení stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

50 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02

51 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště 31 000,00

52 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2023 02

53 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN4 Inženýrská činnost 6 400,00

54 K 042903000 Ostatní posudky kpl 2,000 3 200,00 6 400,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN6 Územní vlivy 1 000,00

55 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN7 Provozní vlivy 4 000,00

56 K 070001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy Kč 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
vyřízení přechodné úpravy provozu a zvláštního užívání komunikací
montáž a demontáž dočasných dopravních značekdle DIO
dopravní značky dle DIO

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

57 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

202303051/2023030512 - HPC 1 - jižní část

KSO: CC-CZ:

Místo: Řevníčov Datum: 11.01.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 9 209 472,85

D 1  Zemní práce 2 258 510,56

1 K 111251103
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100
mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2

m2 280,000 30,00 8 400,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
0,780÷0,920P - š. 2 m

2 K 112151013
Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru
kmene přes 300 do 400 mm

kus 2,000 3 100,00 6 200,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
0,390 L 1x
0,934 L 1x

3 K 112201113
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné
ploše přes 300 do 400 mm

kus 2,000 600,00 1 200,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
0,390 - 1x
0,934 - 1x

4 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200
mm

m2 3 759,417 20,00 75 188,34 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
stávající trasa - odečet CAD - geodetické zaměření krytu x 106%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 3 546,620 40,00 141 864,80 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
stávající trasa - odečet CAD - geodetické zaměřen

6 K 561071111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 400 do 450 mm

m2 5 018,929 56,00 281 060,02 CS ÚRS 2023 02

7 M 585910630 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna t 146,800 3 100,00 455 080,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
5018,929 x 0,45 x 5% x1,3

8 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 do 20 m3

m3 230,000 62,00 14 260,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

9 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 2 023,858 59,00 119 407,62 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD
trasa

10 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 140,368 59,00 8 281,71 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD
odkopávky pro sjezdy
živičné

0,282 živičný 13,200
HPC 2 0,576 živičný 31,070
VPC 13 živičný 56,850

plocha 101,120
objem výkopku 101,120 x 131,93% x 1,05 x 0,4 = 57,433 m3

vibrovaný štěrk
HS33 0,166 vibrovaný štěrk 16,370
HS 34 0,337 vibrovaný štěrk 21,170
HS 35 0,363 vibrovaný štěrk 17,320
HS 36 0,365 vibrovaný štěrk 18,420
HS 39 0,756 vibrovaný štěrk 20,320

0,934 vibrovaný štěrk 21,640
              115,240

objem výkopku 115,24 x 171,35 x 1,05 x 0,4 = 82,935 m3

celkem 140,368 m3

11 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500
mm

kus 2,000 2 750,00 5 500,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
0,390 L 1x
0,934 L 1x

12 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 2 023,858 170,00 344 055,86 CS ÚRS 2023 02

13 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 140,368 170,00 23 862,56 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odkopávky pro sjezdy

14 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 230,000 170,00 39 100,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2 023,858 6,00 12 143,15 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odkopávky

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 140,368 6,00 842,21 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odkopávky pro sjezdy

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 230,000 6,00 1 380,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

18 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3 541,752 120,00 425 010,24 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odkopávky
2023,858 x 1,75

19 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 245,644 120,00 29 477,28 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odkopávky pro sjezdy
140,368 x 1,75

20 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 402,500 120,00 48 300,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 137,500 180,00 24 750,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
propustky

22 M 583441210 štěrkodrť frakce 0-8 t 240,625 430,00 103 468,75 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

23 K 181101141
Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině skupiny 4,
s přemístěním na vzdálenost do 20 m

m3 752,839 10,00 7 528,39 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
5018,929 x 0,15

24 K 181101141
Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině skupiny 4,
s přemístěním na vzdálenost do 20 m

m3 49,631 10,00 496,31 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
sjezdy
živičné 20,012 m3
vš         29,62 m3

25 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 5 018,929 15,00 75 283,94 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD

26 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 330,875 15,00 4 963,13 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD
sjezdy
živičné 197,464
vš         133,411
celkem  330,875

27 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 93,750 15,00 1 406,25 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

D 2 Zakládání 346 388,40

28 K 274311127
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu
nebo na hlavách pilot C 25/30

m3 47,112 5 450,00 256 760,40 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

29 K 274311128
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu
nebo na hlavách pilot C 30/37

m3 11,640 7 700,00 89 628,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

D 4 Vodorovné konstrukce 86 540,96
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

30 K 451313511
Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí
tl. do 100 mm

m2 116,104 550,00 63 857,20 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky - dlažba

31 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 13,112 1 730,00 22 683,76 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

D 5 Komunikace pozemní 5 021 882,23

32 K 564231111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 311,940 130,00 40 552,20 CS ÚRS 2023 02

33 K 564762111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 130,874 200,00 26 174,80 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD
sjezdy
HS33 0,166 vibrovaný štěrk 16,370
HS 34 0,337 vibrovaný štěrk 21,170
HS 35 0,363 vibrovaný štěrk 17,320
HS 36 0,365 vibrovaný štěrk 18,420
HS 39 0,756 vibrovaný štěrk 20,320

0,934 vibrovaný štěrk 21,640
                    115,240

vibrovaný štěrk   115,24 x 113,57%

34 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 5 018,929 197,00 988 729,01 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD - trasa 3804,14 x 132%

35 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 133,411 168,00 22 413,05 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD
sjezdy živičné

0,282 živičný 13,200
HPC 2 0,576 živičný 31,070
VPC 13 živičný 56,850

101,120
ŠD 150   101,120 x 131,93%

36 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm

m2 197,464 212,00 41 862,37 CS ÚRS 2023 02

14 / 83

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
odečet CAD
sjezdy
HS33 0,166 vibrovaný štěrk 16,370
HS 34 0,337 vibrovaný štěrk 21,170
HS 35 0,363 vibrovaný štěrk 17,320
HS 36 0,365 vibrovaný štěrk 18,420
HS 39 0,756 vibrovaný štěrk 20,320

0,934 vibrovaný štěrk 21,640
              115,240

ŠD 200   115,24 x 171,35%

37 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 4 381,101 258,00 1 130 324,06 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD - trasa 3804,14 x 115%

38 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 116,457 268,00 31 210,48 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD
sjezdy živičné

0,282 živičný 13,200
HPC 2 0,576 živičný 31,070
VPC 13 živičný 56,850

101,120
MZK 150   101,120 x 116,457%

39 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 3 934,568 300,00 1 180 370,40 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD - trasa3804,14 x 103%

40 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 104,587 340,00 35 559,58 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD
sjezdy živičné

0,282 živičný 13,200
HPC 2 0,576 živičný 31,070
VPC 13 živičný 56,850

101,120
ACP 16  101,120 x 103,43%

41 K 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

m2 955,877 128,00 122 352,26 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD

42 K 571903111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným
nebo těženým, v množství přes 10 do 15 kg/m2

m2 130,874 50,00 6 543,70 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
sjezdy vš
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

43 K 571906111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným
nebo těženým, v množství přes 25 do 30 kg/m2

m2 130,874 46,00 6 020,20 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
sjezdy vš

44 K 573111111
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60
kg/m2

m2 4 156,023 21,00 87 276,48 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD - trasa 3804,14 x 109%

45 K 573111111
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60
kg/m2

m2 110,474 21,00 2 319,95 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD
sjezdy živičné

0,282 živičný 13,200
HPC 2 0,576 živičný 31,070
VPC 13 živičný 56,850

101,120
PI 0,60   101,120 x 109,25%

46 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30
kg/m2

m2 3 804,140 13,00 49 453,82 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD - trasa 524,82 x 100%

47 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30
kg/m2

m2 101,120 13,00 1 314,56 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD
sjezdy živičné

0,282 živičný 13,200
HPC 2 0,576 živičný 31,070
VPC 13 živičný 56,850

101,120
PS 0,30   101,120 x 100,0%

48 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 3 806,518 230,00 875 499,14 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD - trasa 3804,14 x 100,06%

49 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 101,183 230,00 23 272,09 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD
sjezdy živičné

0,282 živičný 13,200
HPC 2 0,576 živičný 31,070
VPC 13 živičný 56,850

101,120
ACO 11   101,120 x 100,06%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

50 K 594511112
Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné
nebo ve sklonu na plocho tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl.
50 mm z betonu

m2 116,104 2 800,00 325 091,20 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
spádiště a nátok - propustky

51 K 599632111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy
a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením

m2 116,104 220,00 25 542,88 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustek 0,566
nátok 2,9 m2
spádiště 2,7 m2
propustek 0,606
nátok 4,8 m2
spádiště 4,9 m2
celkem 15,3 m2

D 8 Trubní vedení 100 800,00

52 K 820441113
Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se
začištěním DN přes 400 do 600 mm

kus 16,000 6 300,00 100 800,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 836 607,50

53 K 911331111
Silniční svodidlo ocelové se zaberaněním sloupků jednostranné úroveň
zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m

m 16,000 2 480,00 39 680,00 CS ÚRS 2023 02

54 K 911331411
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný,
délky do 4 m

m 16,000 3 610,00 57 760,00 CS ÚRS 2023 01

55 K 919441221
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub
DN 600 až 800 mm

kus 16,000 20 000,00 320 000,00 CS ÚRS 2023 02

56 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600
mm

m 62,500 2 400,00 150 000,00 CS ÚRS 2023 02

57 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 63,750 2 350,00 149 812,50 CS ÚRS 2023 02

+62,5*1,02

58 K 938902112

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním
travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného
profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na
vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15
do 0,30 m3/m

m 1 631,000 70,00 114 170,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Oboustranné příkopy čištění P 0÷260, L0÷0,337                  260+337
Oboustranné příkopy čištění P 368÷571                                   203
čištění L400÷0,576                                                                    176
0,581÷0,751 čištění P příkop                                                     170
0,585÷0,930 – čištění L příkop                                                  345
0,780÷0,920 čištění P příkop                                                    140

59 K 938902113

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním
travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného
profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na
vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30
do 0,50 m3/m

m 23,000 95,00 2 185,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
L 575÷598

60 K 938902432

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením
na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m
strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 50 do 75% průměru propustku přes
500 do 1000 mm

m 7,500 400,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 02

D 997 Přesun sutě 528 439,17

61 K 997013645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 780,256 150,00 117 038,40 CS ÚRS 2023 02

62 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 090,231 120,00 130 827,72 CS ÚRS 2023 02

63 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 1 870,487 30,00 56 114,61 CS ÚRS 2023 02

64 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 7 481,948 30,00 224 458,44 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
4 km

D 998 Přesun hmot 30 304,03

65 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 6 060,806 5,00 30 304,03 CS ÚRS 2023 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 205 800,00

66 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2023 02

67 K 011701000AD Laboratorní zkoušky pro stanovení receptury úpravy podloží pojivem kus 2,000 3 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 02

68 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
ČEZ NN, CETIN

18 / 83

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

69 K 012203000 Geodetické práce při provádění a dokončení stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 02

70 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 70 000,00 70 000,00 CS ÚRS 2023 02

71 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště 71 000,00

72 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 70 000,00 70 000,00 CS ÚRS 2023 02

73 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 12 800,00

74 K 042903000 Ostatní posudky kpl 4,000 3 200,00 12 800,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN6 Územní vlivy 1 000,00

75 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN7 Provozní vlivy 2 000,00

76 K 070001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
vyřízení přechodné úpravy provozu a zvláštního užívání komunikací
montáž a demontáž dočasných dopravních značekdle DIO
dopravní značky dle DIO

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

77 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

202303051/2023030513 - HPC 1 - jižní část vegetační úpravy

KSO: CC-CZ:

Místo: Řevníčov Datum: 11.01.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 727 571,88

D 1  Zemní práce 723 420,00

1 K 183101321
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy
z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 135,000 800,00 108 000,00 CS ÚRS 2023 02

2 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 135,000 1 000,00 135 000,00 CS ÚRS 2023 02

3 K 184102115
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm

kus 135,000 650,00 87 750,00 CS ÚRS 2023 02

4 M 02910095 Třešeň kus 45,000 1 400,00 63 000,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
výška stromku 100 ÷ 150 cm
ovocné

5 M 02910096 Hrušeň kus 45,000 1 600,00 72 000,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
výška stromku 100 ÷ 150 cm
ovocné

6 M 02510097 Švestka kus 45,000 1 400,00 63 000,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
výška stromku 100 ÷ 150 cm
ovocné

7 K 184215132
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2
m

kus 135,000 200,00 27 000,00 CS ÚRS 2023 02

8 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 405,000 180,00 72 900,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9 M 605912571 příčka spojovací ke kůlům ipregnovaná 50x8 cm ks 405,000 30,00 12 150,00 CS ÚRS 2023 02

10 M 605912572 úvazek bavlněný š. 3 cm ks 405,000 20,00 8 100,00 CS ÚRS 2023 02

11 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5,
pletivem, výšky do 2 m

kus 135,000 200,00 27 000,00 CS ÚRS 2023 02

12 K 184911421
Mulčování vysazených dřevin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 135,000 50,00 6 750,00 CS ÚRS 2023 02

13 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 13,500 1 200,00 16 200,00 CS ÚRS 2023 02

135*0,1

14 K 185804311R5 Zalití stromů - ca 100 litrů ks 135,000 80,00 10 800,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
první zalití

15 K 185851121R6 Dovoz vody pro zálivku stromů m3 13,500 800,00 10 800,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
předpoklad 100 l/1 zalití

135*0,1

16 K 185851129R7 Dovoz vody pro zálivku. Přípatek za každých dalšíchj i započatých 1000 m m3 54,000 25,00 1 350,00 CS ÚRS 2023 02

13,5*4

17 M 0821113210 Voda pitná pro ostatní odběratele m3 13,500 120,00 1 620,00 CS ÚRS 2023 02

13,5

D 998 Přesun hmot 4 151,88

18 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 34,599 120,00 4 151,88 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

202303052 - SO 102 - Polní cesta VPC 2

KSO: CC-CZ:

Místo: Řevníčov Datum: 11.01.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 10 657 658,66

D 1  Zemní práce 2 405 328,17

1 K 112151013
Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru
kmene přes 300 do 400 mm

kus 3,000 3 100,00 9 300,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
0,200 - 2x
0,220 - 1x

2 K 112201113
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné
ploše přes 300 do 400 mm

kus 3,000 600,00 1 800,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
0,200 - 2x
0,220 - 1x

3 K 561071111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 400 do 450 mm

m2 1 030,000 56,00 57 680,00 CS ÚRS 2023 02

4 M 585910630 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna t 30,127 3 100,00 93 393,70 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
1030 x 0,45 x 5% x1,3

5 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 do 20 m3

m3 110,400 65,00 7 176,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 2 497,367 59,00 147 344,65 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD

7 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 412,000 40,00 16 480,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD
sanace 0,00÷0,400; plocha 2.060 m2
výměna ŠD 0/125 - 200 mm
fakturace bude provedena podle skutečnosti

8 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 872,410 40,00 34 896,40 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD
sanace1,100÷1,947; plocha 4.362,05 m2
výměna ŠD 0/125 - 200 mm
fakturace bude provedena podle skutečnosti

9 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 28,189 65,00 1 832,29 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD
odkopávky pro sjezdy
vibrovaný štěrk
0,08 P 30,800
0,96626 P 8,450
                                39,250
objem výkopku 39,25 x 171,35 x 1,05 x 0,4 = 28,189 m3

10 K 122251405
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

m3 732,227 25,00 18 305,68 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odvoz výkopku z mezideponie do násypů - 732,227 m3

11 K 122151405
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3

m3 879,900 25,00 21 997,50 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
oboustranné zatravnění zelených pásů podél komunikace
fakturace podle skutečnosti
uvažováno 1.950 m2 x 0,15 m

12 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do
100 m3

m3 83,000 320,00 26 560,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Drenáže               délka [m]    objem m3
od              do
360,0        594,0     234,0      37,44
925,0      1160,0     235,0      37,60
1160,0    1210,0       50,0        8,00
                              519,0    145,32

13 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500
mm

kus 3,000 2 750,00 8 250,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
0,200 - 2x
0,220 - 1x

14 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 1 464,453 40,00 58 578,12 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odvoz výkopku na mezideponii do 500  - 732,227 m3
odvoz výkopku z mezideponie do násypů - 732,227 m3

15 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 879,900 65,00 57 193,50 CS ÚRS 2023 02

16 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 1 765,140 170,00 300 073,80 CS ÚRS 2023 02

17 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 412,000 170,00 70 040,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD
sanace 0,00÷0,400; plocha 2.060 m2
výměna ŠD 0/125 - 200 mm
fakturace bude provedena podle skutečnosti

18 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 872,410 170,00 148 309,70 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD
sanace1,100÷1,947; plocha 4.362,05 m2
výměna ŠD 0/125 - 200 mm
fakturace bude provedena podle skutečnosti

19 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 83,000 170,00 14 110,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
výkopek - rýhy pro drenáž

20 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 28,189 170,00 4 792,13 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odkopávky pro sjezdy

21 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 110,400 170,00 18 768,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

22 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 732,227 80,00 58 578,16 CS ÚRS 2023 02

23 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 1 765,140 6,00 10 590,84 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odkopávky

24 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 412,000 6,00 2 472,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD
sanace 0,00÷0,400; plocha 2.060 m2
výměna ŠD 0/125 - 200 mm
fakturace bude provedena podle skutečnosti

25 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 872,410 6,00 5 234,46 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD
sanace1,100÷1,947; plocha 4.362,05 m2
výměna ŠD 0/125 - 200 mm
fakturace bude provedena podle skutečnosti

26 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 83,000 6,00 498,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
výkopek - rýhy pro drenáž

27 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 28,189 6,00 169,13 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odkopávky pro sjezdy

28 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 110,400 6,00 662,40 CS ÚRS 2023 02

25 / 83

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
propustky

29 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3 088,995 120,00 370 679,40 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odkopávky
2023,858 x 1,75

30 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 721,000 120,00 86 520,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD
sanace 0,00÷0,400; plocha 2.060 m2 x 0,2 x 1,75
výměna ŠD 0/125 - 200 mm
fakturace bude provedena podle skutečnosti

31 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 526,720 120,00 183 206,40 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD
sanace1,100÷1,947; plocha 4.362,05 m2 x 0,2 x 1,75
výměna ŠD 0/125 - 200 mm
fakturace bude provedena podle skutečnosti

32 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 145,320 120,00 17 438,40 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
výkopek rýhy poro drenáž
83 x 1,75

33 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 49,331 120,00 5 919,72 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
28,189 x 1,75

34 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 193,200 120,00 23 184,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

35 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 66,000 180,00 11 880,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

36 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 115,500 430,00 49 665,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

37 K 181101131
Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině skupiny 3,
s přemístěním na vzdálenost do 20 m

m3 1 541,410 10,00 15 414,10 CS ÚRS 2023 02
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Poznámka k položce:
5018,929 x 0,15

38 K 181101131
Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině skupiny 3,
s přemístěním na vzdálenost do 20 m

m3 309,000 10,00 3 090,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
2.060 x 0,15
v místě odkopklu po sanaci 0,000÷0,400

39 K 181101131
Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině skupiny 3,
s přemístěním na vzdálenost do 20 m

m3 654,300 10,00 6 543,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
4.362,05 x 0,15
v místě odkopklu po sanaci1,100÷1,947

40 K 181101131
Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině skupiny 3,
s přemístěním na vzdálenost do 20 m

m3 360,750 10,00 3 607,50 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
sanace 0,633÷1,100
plocha 2.405,05 m2 x 0,15

fakturace bude provedena podle skutečnosti

41 K 181101141
Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině skupiny 4,
s přemístěním na vzdálenost do 20 m

m3 10,088 10,00 100,88 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
sjezdy
vš        67,25*0,15

42 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 10 276,065 15,00 154 140,98 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD

43 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 67,255 15,00 1 008,83 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
sjezdy
39,25*171%

44 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 5 866,000 24,00 140 784,00 CS ÚRS 2023 02

45 K 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 5 866,000 18,00 105 588,00 CS ÚRS 2023 02

46 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 146,650 210,00 30 796,50 CS ÚRS 2023 02

5866 * 0,025 " Přepočtené koeficientem množství

47 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 45,000 15,00 675,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky
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D 2 Zakládání 710 176,99

48 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 73,900 1 320,00 97 548,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
519*(0,4*0,4-0,075*0,0,75*3,142)

49 K 212751106
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo
odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem
v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 160

m 519,000 230,00 119 370,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Drenáže               délka [m]
od              do
360,0        594,0     234,0
925,0      1160,0     235,0
1160,0    1210,0       50,0
                                519,0

50 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

m2 4 362,050 15,00 65 430,75 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD
sanace1,100÷1,947; plocha 4.62,05 m2
výměna ŠD 0/125 - 200 mm + geotex 200 g
fakturace bude provedena podle skutečnosti

51 M 69311008 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m m2 5 016,358 25,00 125 408,95 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD
sanace1,100÷1,947; plocha 4.62,05 m2 x 1,15

4362,05 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

52 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

m2 2 405,050 15,00 36 075,75 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD
sanace0,633÷1,100; plocha 2405,05 m2
LK 63/125 60 cm + geotex 300 g
fakturace bude provedena podle skutečnosti

53 M 69311009 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 60kN/m m2 2 765,808 32,00 88 505,86 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
2405,05 x 1,15

54 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

m2 207,600 25,00 5 190,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Drenáže                  délka [m]  geotex
                                519          207,6
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55 M 69311008 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m m2 238,740 22,00 5 252,28 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
207,6 x 115%

56 K 274311127
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu
nebo na hlavách pilot C 25/30

m3 22,492 5 450,00 122 581,40 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

57 K 274311128
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu
nebo na hlavách pilot C 30/37

m3 5,820 7 700,00 44 814,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

D 4 Vodorovné konstrukce 43 270,48

58 K 451313511
Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí
tl. do 100 mm

m2 58,052 550,00 31 928,60 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky - dlažba

59 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 6,556 1 730,00 11 341,88 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

D 5 Komunikace pozemní 7 050 413,42

60 K 564231111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 142,960 130,00 18 584,80 CS ÚRS 2023 02

61 K 564681111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

m2 4 810,100 239,00 1 149 613,90 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
sanace 0,633÷1,100
plocha 2.405,05 m2
vrstva 60 cm - 2x 30 cm
fakturace bude provedena podle skutečnosti

62 K 564762111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 6 810,729 190,00 1 294 038,51 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD trasa 6026,99 x 114%

63 K 564762111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 44,575 200,00 8 915,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD
sjezdy
39,25 x 114%

64 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 65,135 168,00 10 942,68 CS ÚRS 2023 02

29 / 83

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
odečet  CAD - trasa (25,29+24,08) x 132%

65 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm

m2 10 276,065 226,00 2 322 390,69 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD trasa 6026,99 x 171%

66 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm

m2 2 060,000 164,00 337 840,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD
sanace 0,00÷0,400; plocha 2.060 m2
výměna ŠD 0/125 - 200 mm
fakturace bude provedena podle skutečnosti

67 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm

m2 4 362,050 164,00 715 376,20 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD
sanace1,100÷1,947; plocha 4.62,05 m2
výměna ŠD 0/125 - 200 mm
fakturace bude provedena podle skutečnosti

68 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm

m2 67,255 212,00 14 258,06 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD
sjezdy
39,25 x 171%

69 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 56,858 221,00 12 565,62 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD - trasa  (25,29+24,08) x 115%

70 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 51,063 340,00 17 361,42 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD - trasa (25,29+24,08)  x 103%

71 K 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

m2 1 939,540 173,00 335 540,42 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD

72 K 571903111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným
nebo těženým, v množství přes 10 do 15 kg/m2

m2 6 810,729 45,00 306 482,81 CS ÚRS 2023 02

73 K 571903111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným
nebo těženým, v množství přes 10 do 15 kg/m2

m2 39,250 50,00 1 962,50 CS ÚRS 2023 02
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Poznámka k položce:
sjezdy vš

74 K 571906111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným
nebo těženým, v množství přes 25 do 30 kg/m2

m2 6 810,729 46,00 313 293,53 CS ÚRS 2023 02

75 K 571906111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným
nebo těženým, v množství přes 25 do 30 kg/m2

m2 39,250 46,00 1 805,50 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
sjezdy vš

76 K 573111111
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60
kg/m2

m2 53,937 21,00 1 132,68 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD - trasa  (25,29+24,08)  x 109%

77 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30
kg/m2

m2 49,370 13,00 641,81 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD - trasa  (25,29+24,08)  x 100%

78 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 49,401 250,00 12 350,25 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD - trasa  (25,29+24,08)  x 100,06%

79 K 594511112
Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné
nebo ve sklonu na plocho tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl.
50 mm z betonu

m2 58,052 2 800,00 162 545,60 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
spádiště a nátok - propustky

80 K 599632111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy
a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením

m2 58,052 220,00 12 771,44 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

D 8 Trubní vedení 50 400,00

81 K 820441113
Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se
začištěním DN přes 400 do 600 mm

kus 8,000 6 300,00 50 400,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 314 760,00

82 K 919441221
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub
DN 600 až 800 mm

kus 8,000 20 000,00 160 000,00 CS ÚRS 2023 02

83 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600
mm

m 30,000 2 400,00 72 000,00 CS ÚRS 2023 02

84 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 30,600 2 350,00 71 910,00 CS ÚRS 2023 02
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30*1,02

85 K 938902112

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním
travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného
profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na
vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15
do 0,30 m3/m

m 155,000 70,00 10 850,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Pravý příkop 0÷0,075
Pravý příkop 0,085÷0,165

D 997 Přesun sutě 6 615,40

86 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 30,070 120,00 3 608,40 CS ÚRS 2023 02

87 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 30,070 20,00 601,40 CS ÚRS 2023 02

88 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 120,280 20,00 2 405,60 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
4 km

D 998 Přesun hmot 76 694,20

89 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 15 338,839 5,00 76 694,20 CS ÚRS 2023 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 279 800,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 188 000,00

90 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2023 02

91 K 011701000AD Laboratorní zkoušky pro stanovení receptury úpravy podloží pojivem kus 2,000 3 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 02

92 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
GASNET

93 K 012203000 Geodetické práce při provádění a dokončení stavby kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2023 02

94 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 140 000,00 140 000,00 CS ÚRS 2023 02

95 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště 71 000,00

96 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 70 000,00 70 000,00 CS ÚRS 2023 02

97 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02
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D VRN4 Inženýrská činnost 12 800,00

98 K 042903000 Ostatní posudky kpl 4,000 3 200,00 12 800,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN6 Územní vlivy 1 000,00

99 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN7 Provozní vlivy 6 000,00

100 K 070001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy Kč 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
vyřízení přechodné úpravy provozu a zvláštního užívání komunikací
montáž a demontáž dočasných dopravních značekdle DIO
dopravní značky dle DIO

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

101 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

202303053 - SO 103 - Polní cesta VPC 10

KSO: CC-CZ:

Místo: Řevníčov Datum: 11.01.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 3 449 415,97

D 1  Zemní práce 842 058,95

1 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 2 263,750 13,00 29 428,75 CS ÚRS 2023 02

2 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 1 004,899 59,00 59 289,04 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD

3 K 122151404
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

m3 395,550 25,00 9 888,75 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
oboustranné zatravnění zelených pásů podél komunikace
fakturace podle skutečnosti
uvažováno 2.600 m2 x 0,15 m

4 K 131251100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 2,000 320,00 640,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
jímky      objem [m3]
0,605       2

5 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do
100 m3

m3 120,800 320,00 38 656,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Drenáže                 délka [m]  objem
0,0           600,0      600,0       96,00
600,0       755,0      155,0       24,80
                                755,0     120,80

6 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 2,240 320,00 716,80 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
příčná drenáž 0,150 - 7 bm 3xDN100

7 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 395,550 65,00 25 710,75 CS ÚRS 2023 02

8 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 1 004,899 170,00 170 832,83 CS ÚRS 2023 02

9 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 120,800 170,00 20 536,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD
sanace 0,00÷0,400; plocha 2.060 m2
výměna ŠD 0/125 - 200 mm
fakturace bude provedena podle skutečnosti

10 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 4,240 170,00 720,80 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
příčná drenáž 0,150
jímka 0,605

11 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 452,750 85,00 38 483,75 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odvoz ornice na mezideponii (určí OU Řevníčov)

12 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 1 004,899 6,00 6 029,39 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odkopávky

13 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 120,800 6,00 724,80 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
odkopávky

14 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 4,240 6,00 25,44 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
příčná drenáž 0,150
jímka 0,605

15 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 452,750 32,00 14 488,00 CS ÚRS 2023 02

16 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 758,573 120,00 211 028,76 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odkopávky
1004,899 x 1,75

17 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 211,400 120,00 25 368,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odkopávky
120,8 x 1,75

18 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 7,420 120,00 890,40 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
příčná drenáž 0,150
jímka 0,605

19 K 181101131
Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině skupiny 3,
s přemístěním na vzdálenost do 20 m

m3 581,840 10,00 5 818,40 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
5018,929 x 0,15

20 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 3 878,936 15,00 58 184,04 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD

21 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 2 637,000 24,00 63 288,00 CS ÚRS 2023 02

22 K 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 2 637,000 18,00 47 466,00 CS ÚRS 2023 02

23 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 65,925 210,00 13 844,25 CS ÚRS 2023 02

D 2 Zakládání 342 699,80

24 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 107,500 1 320,00 141 900,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
755*(0,4*0,4-0,075*0,0,75*3,142)

25 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 2,060 1 320,00 2 719,20 CS ÚRS 2023 02

26 K 212751106
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo
odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem
v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 160

m 755,000 230,00 173 650,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Drenáže                 délka [m]
0,0           600,0      600,0
600,0       755,0      155,0
                                755,0

27 K 212752131
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka
korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 neperforovaná DN 100

m 22,000 420,00 9 240,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Příčná drenáž 3xDN100
Staničení     délka
0,0100        15
0,0650          7
                   22

28 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

m2 302,000 25,00 7 550,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
755 x 0,4

29 M 69311008 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m m2 347,300 22,00 7 640,60 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
302 x 115%

D 5 Komunikace pozemní 2 245 693,09

30 K 561031111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 200 do 250 mm

m2 3 922,034 56,00 219 633,90 CS ÚRS 2023 02

31 M 585910630 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna t 63,733 3 380,00 215 417,54 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
3922,034 x 0,25 x 5% x1,3

3922,034*0,25*0,05*1,3

32 K 564762111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 2 570,865 217,00 557 877,71 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD trasa 2263,75 x 114%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

33 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm

m2 3 878,936 229,00 888 276,34 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD trasa 2263,75 x 171%

34 K 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

m2 754,560 173,00 130 538,88 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD

35 K 571903111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným
nebo těženým, v množství přes 10 do 15 kg/m2

m2 2 570,865 45,00 115 688,93 CS ÚRS 2023 02

36 K 571906111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným
nebo těženým, v množství přes 25 do 30 kg/m2

m2 2 570,865 46,00 118 259,79 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 18 964,13

37 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 3 792,826 5,00 18 964,13 CS ÚRS 2023 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 179 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 98 000,00

38 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2023 02

39 K 011701000AD Laboratorní zkoušky pro stanovení receptury úpravy podloží pojivem kus 2,000 3 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 02

40 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
ČEZ NN, CETIN

41 K 012203000 Geodetické práce při provádění a dokončení stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 02

42 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 55 000,00 55 000,00 CS ÚRS 2023 02

43 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště 71 000,00

44 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 70 000,00 70 000,00 CS ÚRS 2023 02

45 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN4 Inženýrská činnost 6 400,00

46 K 042903000 Ostatní posudky kpl 2,000 3 200,00 6 400,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN6 Územní vlivy 1 000,00

47 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN7 Provozní vlivy 2 000,00

48 K 070001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
vyřízení přechodné úpravy provozu a zvláštního užívání komunikací
montáž a demontáž dočasných dopravních značekdle DIO
dopravní značky dle DIO

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

49 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

202303054 - SO 104 - Polní cesta VPC 11

KSO: CC-CZ:

Místo: Řevníčov Datum: 11.01.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 3 755 311,89

D 1  Zemní práce 646 036,57

1 K 121151125
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300
mm

m2 3 090,300 16,00 49 444,80 CS ÚRS 2023 02

2 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 237,700 59,00 14 024,30 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD

3 K 122251404
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 243,300 25,00 6 082,50 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
oboustranné zatravnění zelených pásů podél komunikace
fakturace podle skutečnosti
uvažováno 1.525 m2 x 0,15 m

4 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 1 834,455 40,00 73 378,20 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odvoz výkopku na mezideponii do 500  - 237,705 m3
odvoz výkopku z mezideponie do násypů - 237,705 m3
odvoz výkopku z další mezideponie v rámci stavby 1359,045

5 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 243,300 65,00 15 814,50 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 927,090 85,00 78 802,65 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odvoz ornice na mezideponii (určí OU Řevníčov)

7 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 1 596,750 80,00 127 740,00 CS ÚRS 2023 02

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 927,090 32,00 29 666,88 CS ÚRS 2023 02

9 K 181101131
Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině skupiny 3,
s přemístěním na vzdálenost do 20 m

m3 794,280 10,00 7 942,80 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
5018,929 x 0,15

10 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 5 295,229 15,00 79 428,44 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD

11 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 5 250,000 24,00 126 000,00 CS ÚRS 2023 02

12 K 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 1 622,000 18,00 29 196,00 CS ÚRS 2023 02

13 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 40,550 210,00 8 515,50 CS ÚRS 2023 02

D 5 Komunikace pozemní 3 060 470,89

14 K 561031111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 200 do 250 mm

m2 5 305,070 56,00 297 083,92 CS ÚRS 2023 02

15 M 585910630 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna t 86,207 3 380,00 291 379,66 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
5305,074 x 0,25 x 5% x1,3

5305,074*0,25*0,05*1,3

16 K 564762111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 3 509,551 217,00 761 572,57 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD trasa3090,30 x 114%

17 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm

m2 5 295,229 229,00 1 212 607,44 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD trasa 3090,30 x 171%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

18 K 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

m2 1 031,550 173,00 178 458,15 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD

19 K 571903111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným
nebo těženým, v množství přes 10 do 15 kg/m2

m2 3 509,551 45,00 157 929,80 CS ÚRS 2023 02

20 K 571906111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným
nebo těženým, v množství přes 25 do 30 kg/m2

m2 3 509,551 46,00 161 439,35 CS ÚRS 2023 02

D 8 Trubní vedení 25 630,00

21 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 7,000 1 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2023 02

22 M 59224102 skruž betonová studniční 100x50x9cm kus 6,000 1 150,00 6 900,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
 úprava výšky mel. Šachty – zákrytová deska, D400
0,149 – výška 1,08 m ..... 2 ks
0,300 – výška 1,50 m ..... 3 ks
0,450 – výška 0,82 m ......1 ks

23 M 59225548 skruž betonová studňová kruhová 100x30x9cm kus 1,000 720,00 720,00 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
 úprava výšky mel. Šachty – zákrytová deska, D400
0,450 – výška 0,82 m ......1 ks

24 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 3,000 700,00 2 100,00 CS ÚRS 2023 02

25 M 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus 3,000 2 970,00 8 910,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
úprava výšky mel. Šachty – zákrytová deska, D400
0,149  – výška 1,08 m
0,300 – výška 1,50 m
0,450 – výška 0,82 m

D 998 Přesun hmot 23 174,43

26 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 4 634,885 5,00 23 174,43 CS ÚRS 2023 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 204 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 123 000,00

27 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2023 02

28 K 011701000AD Laboratorní zkoušky pro stanovení receptury úpravy podloží pojivem kus 2,000 3 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 02

29 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
ČEZ NN, CETIN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

30 K 012203000 Geodetické práce při provádění a dokončení stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 02

31 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 75 000,00 75 000,00 CS ÚRS 2023 02

32 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště 71 000,00

33 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 70 000,00 70 000,00 CS ÚRS 2023 02

34 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN4 Inženýrská činnost 6 400,00

35 K 042903000 Ostatní posudky kpl 2,000 3 200,00 6 400,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN6 Územní vlivy 1 000,00

36 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN7 Provozní vlivy 2 000,00

37 K 070001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
vyřízení přechodné úpravy provozu a zvláštního užívání komunikací
montáž a demontáž dočasných dopravních značekdle DIO
dopravní značky dle DIO

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

38 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

202303055 - SO 105 - Polní cesta VPC 12

KSO: CC-CZ:

Místo: Řevníčov Datum: 11.01.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 5 120 886,36

D 1  Zemní práce 727 958,20

1 K 121151125
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300
mm

m2 4 710,260 16,00 75 364,16 CS ÚRS 2023 02

2 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 881,772 59,00 52 024,55 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD

3 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 283,250 40,00 11 330,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odvoz výkopku na mezideponii do 500  - 732,227 m3
odvoz výkopku z mezideponie do násypů - 732,227 m3

4 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 740,147 170,00 125 824,99 CS ÚRS 2023 02

5 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 1 413,078 85,00 120 111,63 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odvoz ornice na mezideponii (určí OU Řevníčov)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 141,625 80,00 11 330,00 CS ÚRS 2023 02

7 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 740,147 6,00 4 440,88 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odkopávky

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 1 413,078 32,00 45 218,50 CS ÚRS 2023 02

9 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 295,260 120,00 155 431,20 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odkopávky
740,147 x 1,75

10 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 7 689,836 15,00 115 347,54 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD

11 K 181101131
Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině skupiny 3,
s přemístěním na vzdálenost do 20 m

m3 1 153,475 10,00 11 534,75 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
5018,929 x 0,15

D 5 Komunikace pozemní 4 358 982,14

12 K 561031111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 200 do 250 mm

m2 6 909,137 56,00 386 911,67 CS ÚRS 2023 02

13 M 585910630 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna t 107,398 3 540,00 380 188,92 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
6909,137 x 0,25 x 5% x1,3

6609,137*0,25*0,05*1,3

14 K 564762111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 5 255,304 213,00 1 119 379,75 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD trasa 4710,26 x 114%

15 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 40,873 168,00 6 866,66 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
napojení na HPC1 sever
30,98 m2 x 132%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

16 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm

m2 7 689,836 225,00 1 730 213,10 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD trasa 4710,26 x 171%

17 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 35,679 221,00 7 885,06 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
napojení na HPC1 sever
30,98 m2 x 115%

18 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 32,042 340,00 10 894,28 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
napojení na HPC1 sever
30,98 m2 x 103%

19 K 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

m2 1 326,860 173,00 229 546,78 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD

20 K 571903111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným
nebo těženým, v množství přes 10 do 15 kg/m2

m2 5 255,304 45,00 236 488,68 CS ÚRS 2023 02

21 K 571906111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným
nebo těženým, v množství přes 25 do 30 kg/m2

m2 5 255,304 46,00 241 743,98 CS ÚRS 2023 02

22 K 573111111
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60
kg/m2

m2 33,846 21,00 710,77 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
napojení na HPC1 sever
30,98 m2 x 109%

23 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30
kg/m2

m2 30,980 13,00 402,74 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
napojení na HPC1 sever
30,98 m2 x 100%

24 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 30,999 250,00 7 749,75 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
napojení na HPC1 sever
30,98 m2 x 100,6%

D 998 Přesun hmot 33 946,02

25 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 6 789,203 5,00 33 946,02 CS ÚRS 2023 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 224 400,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 143 000,00

26 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2023 02

27 K 011701000AD Laboratorní zkoušky pro stanovení receptury úpravy podloží pojivem kus 2,000 3 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 02

28 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
ČEZ NN, CETIN

29 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 02

30 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 95 000,00 95 000,00 CS ÚRS 2023 02

31 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště 71 000,00

32 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 70 000,00 70 000,00 CS ÚRS 2023 02

33 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN4 Inženýrská činnost 6 400,00

34 K 042903000 Ostatní posudky kpl 2,000 3 200,00 6 400,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN6 Územní vlivy 1 000,00

35 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN7 Provozní vlivy 2 000,00

36 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
vyřízení přechodné úpravy provozu a zvláštního užívání komunikací
montáž a demontáž dočasných dopravních značekdle DIO
dopravní značky dle DIO

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

37 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

202303056 - SO 106 - Polní cesta VPC 13

KSO: CC-CZ:

Místo: Řevníčov Datum: 11.01.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 1 487 698,83

D 1  Zemní práce 429 015,64

1 K 121151124
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250
mm

m2 1 420,360 13,00 18 464,68 CS ÚRS 2023 02

2 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 397,184 59,00 23 433,86 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD

3 K 122251405
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

m3 19,906 25,00 497,65 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odvoz výkopku z mezideponie do násypů 19,906 m3

4 K 122251403
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 256,200 25,00 6 405,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
oboustranné zatravnění zelených pásů podél komunikace
fakturace podle skutečnosti
uvažováno 1.716 m2 x 0,15 m

5 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 19,906 40,00 796,24 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odvoz výkopku z mezideponie do násypů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 256,200 65,00 16 653,00 CS ÚRS 2023 02

7 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 355,090 85,00 30 182,65 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odvoz ornice na mezideponii (určí OU Řevníčov)

8 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 62,000 80,00 4 960,00 CS ÚRS 2023 02

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 335,184 32,00 10 725,89 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odkopávky

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 355,098 32,00 11 363,14 CS ÚRS 2023 02

11 K 181101131
Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině skupiny 3,
s přemístěním na vzdálenost do 20 m

m3 888,901 10,00 8 889,01 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
5018,929 x 0,15

12 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 5 926,005 15,00 88 890,08 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD

13 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 1 420,360 32,00 45 451,52 CS ÚRS 2023 02

14 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 1 716,000 24,00 41 184,00 CS ÚRS 2023 02

15 K 181451141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 420,360 22,00 31 247,92 CS ÚRS 2023 02

16 M 005724901 Pomalurozpustné trávníkové hnojivo, 2kg/m2 kg 284,000 140,00 39 760,00 CS ÚRS 2023 01

17 M 005724400 osivo směs travní hřištní kg 52,000 200,00 10 400,00 CS ÚRS 2023 02

18 K 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 1 708,000 18,00 30 744,00 CS ÚRS 2023 02

19 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 42,700 210,00 8 967,00 CS ÚRS 2023 02

D 5 Komunikace pozemní 1 043 145,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20 K 561031111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 200 do 250 mm

m2 2 373,006 56,00 132 888,34 CS ÚRS 2023 02

21 M 585910630 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna t 38,561 3 380,00 130 336,18 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
2373,006 x 0,25 x 5% x1,3

2373,006*0,25*0,05*1,3

22 K 564752111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 1 565,550 183,00 286 495,65 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
1420,36  x 110%

23 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 2 212,605 186,00 411 544,53 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
1420,36 x 156%

24 K 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

m2 473,300 173,00 81 880,90 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 100,00

25 K 938902113

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním
travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného
profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na
vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30
do 0,50 m3/m

m 90,000 90,00 8 100,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
0÷90 L

D 998 Přesun hmot 7 437,59

26 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 487,518 5,00 7 437,59 CS ÚRS 2023 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 129 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 78 000,00

27 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2023 02

28 K 011701000AD Laboratorní zkoušky pro stanovení receptury úpravy podloží pojivem kus 2,000 3 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 02

29 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
CETIN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

30 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02

31 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2023 02

32 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště 41 000,00

33 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2023 02

34 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN4 Inženýrská činnost 6 400,00

35 K 042903000 Ostatní posudky kpl 2,000 3 200,00 6 400,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN6 Územní vlivy 1 000,00

36 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN7 Provozní vlivy 2 000,00

37 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
vyřízení přechodné úpravy provozu a zvláštního užívání komunikací
montáž a demontáž dočasných dopravních značekdle DIO
dopravní značky dle DIO

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

38 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

202303057 - SO 107 - Polní cesta VPC 15

KSO: CC-CZ:

Místo: Řevníčov Datum: 11.01.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 1 287 130,36

D 1  Zemní práce 310 301,14

1 K 112201117
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné
ploše přes 700 do 800 mm

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

2 K 121151126
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400
mm

m2 955,149 23,00 21 968,43 CS ÚRS 2023 02

3 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 296,771 59,00 17 509,49 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD

4 K 122251404
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 216,300 25,00 5 407,50 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
oboustranné zatravnění zelených pásů podél komunikace
fakturace podle skutečnosti
uvažováno 1.420 m2 x 0,15 m

5 K 162201424
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2023 02

6 K 162301974
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

kus 4,000 75,00 300,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

7 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 216,300 65,00 14 059,50 CS ÚRS 2023 02

8 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 296,771 170,00 50 451,07 CS ÚRS 2023 02

9 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 334,302 85,00 28 415,67 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odvoz ornice na mezideponii (určí OU Řevníčov)

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 296,771 6,00 1 780,63 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odkopávky

11 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 334,302 32,00 10 697,66 CS ÚRS 2023 02

12 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 519,350 120,00 62 322,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odkopávky
296,771 x 1,75

13 K 181101131
Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině skupiny 3,
s přemístěním na vzdálenost do 20 m

m3 245,497 10,00 2 454,97 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
5018,929 x 0,15

14 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 1 636,648 15,00 24 549,72 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD

15 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 1 442,000 24,00 34 608,00 CS ÚRS 2023 02

16 K 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 1 442,000 18,00 25 956,00 CS ÚRS 2023 02

17 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 36,050 210,00 7 570,50 CS ÚRS 2023 02

D 5 Komunikace pozemní 968 560,14

18 K 561031111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 200 do 250 mm

m2 1 676,892 56,00 93 905,95 CS ÚRS 2023 02

19 M 585910630 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna t 27,249 3 380,00 92 101,62 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
1679,892 x 0,25 x 5% x1,3

1676,892*0,25*0,05*1,3

20 K 564762111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 1 084,731 218,00 236 471,36 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD trasa955,149 x 114%

21 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm

m2 1 636,648 230,00 376 429,04 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD trasa 955,149 x 171%

22 K 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

m2 326,920 217,00 70 941,64 CS ÚRS 2023 02

23 K 571903111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným
nebo těženým, v množství přes 10 do 15 kg/m2

m2 1 084,731 45,00 48 812,90 CS ÚRS 2023 02

24 K 571906111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným
nebo těženým, v množství přes 25 do 30 kg/m2

m2 1 084,731 46,00 49 897,63 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 100,00

25 K 912211111
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez
betonového základu silničního

kus 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
0,004 Z11g 2x

26 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 7 169,08

27 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 433,815 5,00 7 169,08 CS ÚRS 2023 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 119 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 68 000,00

28 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2023 02

29 K 011701000AD Laboratorní zkoušky pro stanovení receptury úpravy podloží pojivem kus 2,000 3 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 02

30 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
ČEZ NN, CETIN

31 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02

32 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

33 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště 41 000,00

34 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2023 02

35 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN4 Inženýrská činnost 6 400,00

36 K 042903000 Ostatní posudky kpl 2,000 3 200,00 6 400,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN6 Územní vlivy 1 000,00

37 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN7 Provozní vlivy 2 000,00

38 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
vyřízení přechodné úpravy provozu a zvláštního užívání komunikací
montáž a demontáž dočasných dopravních značekdle DIO
dopravní značky dle DIO

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

39 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

202303058 - SO 108 - Polní cesta VPC 18

KSO: CC-CZ:

Místo: Řevníčov Datum: 11.01.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 6 221 018,84

D 1  Zemní práce 1 309 259,97

1 K 121151124
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250
mm

m2 3 885,680 13,00 50 513,84 CS ÚRS 2023 02

2 K 122151105
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3

m3 575,500 65,00 37 407,50 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
sanace
odstranění rašeliny v úseku 0,000÷0,200

3 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 do 20 m3

m3 55,200 65,00 3 588,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

4 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 1 070,961 59,00 63 186,70 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD
vlastní výkop 2042,381 m 3
odečet ornice 3885 x 0,25 = 9781,42
výkopek celkem 1070,961 m3

5 K 122251405
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

m3 562,375 25,00 14 059,38 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odvoz výkopku z mezideponie do násypů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 122251405
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

m3 577,500 25,00 14 437,50 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
naložení jílovito-štěrkovité zeminy pro plombu v úseku 0,000÷0,200

7 K 122251405
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

m3 621,600 25,00 15 540,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
oboustranné zatravnění zelených pásů podél komunikace
fakturace podle skutečnosti
uvažováno 4.047 m2 x 0,15 m

8 K 131251100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 8,000 320,00 2 560,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
jímky objem [m3]
0,36000   2
0,60500   2
0,73300   2
0,89000   2
                 8

9 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do
100 m3

m3 101,660 320,00 32 531,20 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Staničení délka [m])
0,36000 105,3
0,36000   32,5
0,52000   80,7
0,60100   74,5
0,60100   34,9
0,73100   67,6
0,73100   20,4
0,89000 118,9
0,89000 100,6
               635,4

635,4 x 0,4 x 0,4

10 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 7,040 320,00 2 252,80 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Příčná drenáž 3xDN100
Staničení délka       výkop
0,01000  15             4,8
0,06500    7             2,24
               22             7,04
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11 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 1 124,750 40,00 44 990,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odvoz výkopku na mezideponii do 500  - 562,375 m3
odvoz výkopku z mezideponie do násypů - 562,375 m3

12 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 621,600 65,00 40 404,00 CS ÚRS 2023 02

13 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 508,586 170,00 86 459,62 CS ÚRS 2023 02

14 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 577,500 85,00 49 087,50 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
 převoz jílovito-štěrkovité zeminy pro plombu v úseku 0,000÷0,200

15 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 577,500 170,00 98 175,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odvoz rašeliny z úseku 0,000÷0,200 na skládku

16 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 101,660 170,00 17 282,20 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
výkopek pro rýhy drenáže

17 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 8,000 170,00 1 360,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
jímky

18 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 7,040 170,00 1 196,80 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
výkopek pro příčnou drenáž

19 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 55,200 170,00 9 384,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky
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20 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 971,420 85,00 82 570,70 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odvoz ornice na mezideponii (určí OU Řevníčov)

21 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 247,375 80,00 19 790,00 CS ÚRS 2023 02

22 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 577,500 80,00 46 200,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
zřízení plomby v úseku 0,000÷0,200

23 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 508,586 6,00 3 051,52 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odkopávky v trase

24 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 577,500 6,00 3 465,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
uložení rašeliony z úseku 0,000÷0,200

25 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 101,660 6,00 609,96 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
výkopek pro rýhy drenáž

26 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 8,000 6,00 48,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
jímky

27 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 7,040 6,00 42,24 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
výkopek pro příčnou drenáž

28 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 55,200 6,00 331,20 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

29 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 971,420 32,00 31 085,44 CS ÚRS 2023 02

30 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 890,025 120,00 106 803,00 CS ÚRS 2023 02
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Poznámka k položce:
odkopávky
508,586 x 1,75

31 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 519,750 120,00 62 370,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
rašelina
577,5 x 0,9

32 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 177,912 120,00 21 349,44 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
rýhy drenáž
101,66 x 1,75

33 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 14,000 120,00 1 680,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
jímky
8 x 1,75

34 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 12,320 120,00 1 478,40 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
příčná drenáž
7,04 x 1,75

35 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 96,600 120,00 11 592,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

36 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 33,000 180,00 5 940,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

37 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 57,750 430,00 24 832,50 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

38 K 181101131
Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině skupiny 3,
s přemístěním na vzdálenost do 20 m

m3 979,918 10,00 9 799,18 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
(6343,65+189,14)*,015

39 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 6 532,790 15,00 97 991,85 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD
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40 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 4 047,000 24,00 97 128,00 CS ÚRS 2023 02

41 K 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 4 144,000 18,00 74 592,00 CS ÚRS 2023 02

42 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 22,500 15,00 337,50 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

43 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 103,600 210,00 21 756,00 CS ÚRS 2023 02

D 2 Zakládání 492 435,00

44 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 90,400 1 320,00 119 328,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
635,4*(0,4*0,4-0,075*0,0,75*3,142)

45 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 6,480 1 320,00 8 553,60 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
příčná drenáž

46 K 212751106
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo
odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem
v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 160

m 635,400 230,00 146 142,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Staničení délka [m])
0,36000  105,3
0,36000  32,5
0,52000  80,7
0,60100  74,5
0,60100  34,9
0,73100  67,6
0,73100  20,4
0,89000  118,9
0,89000  100,6
               635,4

47 K 212752131
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka
korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 neperforovaná DN 100

m 22,000 420,00 9 240,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Příčná drenáž 3xDN100
Staničení délka
0,01000 15
0,06500 7

22

48 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

m2 1 155,000 15,00 17 325,00 CS ÚRS 2023 02
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Poznámka k položce:
sanace v úseku 0,000÷0,200

49 M 69311009 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 60kN/m m2 1 328,250 32,00 42 504,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
sanace v úseku 0,000÷0,200
1155 x 1,15

50 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

m2 1 012,704 15,00 15 190,56 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
sanace v úseku 0,950÷1,125 3

51 M 69311009 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 60kN/m m2 1 164,609 32,00 37 267,49 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
sanace v úseku 0,950÷1,125 3
1012,704 x 1,15

52 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

m2 254,160 25,00 6 354,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
635,4 x 0,4

53 M 69311008 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m m2 292,284 22,00 6 430,25 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
254,16 x 115%

54 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

m2 8,000 25,00 200,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
jímky Geotex
0,36000 2
0,60500 2
0,73300 2
0,89000 2

8

55 M 69311008 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m m2 9,200 22,00 202,40 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
8 x 115%

56 K 274311127
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu
nebo na hlavách pilot C 25/30

m3 11,246 5 450,00 61 290,70 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

57 K 274311128
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu
nebo na hlavách pilot C 30/37

m3 2,910 7 700,00 22 407,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

D 4 Vodorovné konstrukce 1 253 034,84
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58 K 451313511
Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí
tl. do 100 mm

m2 29,026 550,00 15 964,30 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky - dlažba

59 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 8,000 1 730,00 13 840,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
jímky      objem [m3]
0,36000   2
0,60500   2
0,73300   2
0,89000   2
                8

60 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 3,278 1 730,00 5 670,94 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

61 K 463212121
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky
rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem

m3 519,750 1 080,00 561 330,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
sanace v úseku 0,00÷0,200
LK 0/250 - tl. 45 cm

62 K 463212121
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky
rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem

m3 607,620 1 080,00 656 229,60 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
sanace v úseku 0,950÷1,125
LK 0/250 -tl. 60 cm

D 5 Komunikace pozemní 2 940 522,92

63 K 564762111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 4 335,309 185,00 802 032,17 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD trasa 3885,68 x 114%

64 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 189,140 168,00 31 775,52 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD - trasa (25,29+24,08) x 132%

65 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm

m2 6 343,650 197,00 1 249 699,05 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD trasa 3885,68 x 171%

66 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 165,103 221,00 36 487,76 CS ÚRS 2023 02
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Poznámka k položce:
odečet  CAD - trasa  (25,29+24,08) x 115%

67 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 148,275 340,00 50 413,50 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD - trasa (25,29+24,08)  x 103%

68 K 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

m2 1 117,180 217,00 242 428,06 CS ÚRS 2023 02

69 K 571903111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným
nebo těženým, v množství přes 10 do 15 kg/m2

m2 4 335,309 45,00 195 088,91 CS ÚRS 2023 02

70 K 571906111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným
nebo těženým, v množství přes 25 do 30 kg/m2

m2 4 335,309 46,00 199 424,21 CS ÚRS 2023 02

71 K 573111111
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60
kg/m2

m2 156,621 21,00 3 289,04 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD - trasa  (25,29+24,08)  x 109%

72 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30
kg/m2

m2 143,360 13,00 1 863,68 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD - trasa  (25,29+24,08)  x 100%

73 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 143,450 250,00 35 862,50 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD - trasa  (25,29+24,08)  x 100,06%

74 K 594511112
Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné
nebo ve sklonu na plocho tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl.
50 mm z betonu

m2 29,026 2 800,00 81 272,80 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
spádiště a nátok - propustky

75 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 18,000 250,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 02

76 K 599632111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy
a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením

m2 29,026 220,00 6 385,72 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustek 0,566
nátok 2,9 m2
spádiště 2,7 m2
propustek 0,606
nátok 4,8 m2
spádiště 4,9 m2
celkem 15,3 m2

D 8 Trubní vedení 25 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

77 K 820441113
Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se
začištěním DN přes 400 do 600 mm

kus 4,000 6 300,00 25 200,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
propustky

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 155 825,00

78 K 915121111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm
souvislá základní

m 18,000 80,00 1 440,00 CS ÚRS 2023 02

79 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z
nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

m 18,000 15,00 270,00 CS ÚRS 2023 02

80 K 919441221
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub
DN 600 až 800 mm

kus 4,000 20 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2023 02

81 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600
mm

m 15,000 2 400,00 36 000,00 CS ÚRS 2023 02

82 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 15,300 2 350,00 35 955,00 CS ÚRS 2023 02

15*1,02

83 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 18,000 120,00 2 160,00 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 44 741,11

84 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 8 948,222 5,00 44 741,11 CS ÚRS 2023 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 113 800,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 52 000,00

85 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2023 02

86 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
 CETIN, GASNET

87 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02

88 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02

89 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště 41 000,00

90 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2023 02

91 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN4 Inženýrská činnost 12 800,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

92 K 042903000 Ostatní posudky kpl 4,000 3 200,00 12 800,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN6 Územní vlivy 1 000,00

93 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN7 Provozní vlivy 6 000,00

94 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
vyřízení přechodné úpravy provozu a zvláštního užívání komunikací
montáž a demontáž dočasných dopravních značekdle DIO
dopravní značky dle DIO

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

95 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

66 / 83

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

202303059 - SO 109 - Polní cesta DO 14

KSO: CC-CZ:

Místo: Řevníčov Datum: 11.01.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 647 223,88

D 1  Zemní práce 303 182,33

1 K 561031111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 200 do 250 mm

m2 985,340 56,00 55 179,04 CS ÚRS 2023 02

2 M 585910630 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna t 16,020 3 380,00 54 147,60 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
900,767 x 0,25 x 5% x1,3

3 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 538,050 13,00 6 994,65 CS ÚRS 2023 02

4 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 161,874 65,00 10 521,81 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD

5 K 122251402
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 51,300 25,00 1 282,50 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
oboustranné zatravnění zelených pásů podél komunikace
fakturace podle skutečnosti
uvažováno 344 m2 x 0,15 m

6 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 51,300 65,00 3 334,50 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

7 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 269,484 170,00 45 812,28 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odvoz výkopku z trasy VPC 12 do násypů - 431,96

8 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 107,610 85,00 9 146,85 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odvoz ornice na mezideponii (určí OU Řevníčov)

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 161,874 6,00 971,24 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odkopávky

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 107,610 32,00 3 443,52 CS ÚRS 2023 02

11 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 283,279 120,00 33 993,48 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odkopávky
269,484 x 1,75

12 K 181101131
Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině skupiny 3,
s přemístěním na vzdálenost do 20 m

m3 135,115 10,00 1 351,15 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
900,767 x 0,15

13 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 900,767 15,00 13 511,51 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD

14 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 538,050 32,00 17 217,60 CS ÚRS 2023 02

15 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 342,000 24,00 8 208,00 CS ÚRS 2023 02

16 K 181451141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 538,050 22,00 11 837,10 CS ÚRS 2023 02

17 M 005724901 Pomalurozpustné trávníkové hnojivo, 2kg/m2 kg 107,700 140,00 15 078,00 CS ÚRS 2023 01

18 M 005724400 osivo směs travní hřištní kg 16,000 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2023 02

19 K 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 342,000 18,00 6 156,00 CS ÚRS 2023 02

20 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 8,550 210,00 1 795,50 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 5 Komunikace pozemní 342 535,67

21 K 564752111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 602,616 185,00 111 483,96 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
538,050 x 112%

22 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 900,767 193,00 173 848,03 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
538,050 x 167%

23 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 22,627 168,00 3 801,34 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
17,15 x 132%

24 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 19,751 221,00 4 364,97 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
17,15 x 115%

25 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 17,738 340,00 6 030,92 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
17,15  x 103%

26 K 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

m2 220,230 173,00 38 099,79 CS ÚRS 2023 02

27 K 573111111
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60
kg/m2

m2 18,736 21,00 393,46 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
17,15  x 109%

28 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30
kg/m2

m2 17,150 13,00 222,95 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
17,15 x 100%

29 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 17,161 250,00 4 290,25 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
17,15 x 100,6%

D 998 Přesun hmot 1 505,88

30 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 301,176 5,00 1 505,88 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 131 900,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 500,00

31 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2023 02

32 K 011701000AD Laboratorní zkoušky pro stanovení receptury úpravy podloží pojivem kus 2,000 3 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 02

33 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
ČEZ NN, CETIN

34 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02

35 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02

36 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště 41 000,00

37 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2023 02

38 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN4 Inženýrská činnost 6 400,00

39 K 042903000 Ostatní posudky kpl 2,000 3 200,00 6 400,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN6 Územní vlivy 1 000,00

40 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN7 Provozní vlivy 2 000,00

41 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
vyřízení přechodné úpravy provozu a zvláštního užívání komunikací
montáž a demontáž dočasných dopravních značekdle DIO
dopravní značky dle DIO

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

42 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2023030510 - SO 201 - most na polní cestě VPC 2

KSO: CC-CZ:

Místo: Řevníčov Datum: 11.01.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 669 551,98

D 1  Zemní práce 22 940,40

1 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 36,300 120,00 4 356,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet CAD
odstranění nadloží stávající konstrukce 44 m2 x 0,3 = 13,2 m3
výkop pro přech. desky - 38,5 m2 x 0,6 = 23,1 m3

2 K 129911123
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z
betonu železového nebo předpjatého

m3 0,300 15 000,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 02

3 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 36,300 172,00 6 243,60 CS ÚRS 2023 02

4 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 36,300 6,00 217,80 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odkopávky

5 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 63,525 120,00 7 623,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odkopávky
2023,858 x 1,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 132 594,70

6 K 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu kus 20,000 600,00 12 000,00 CS ÚRS 2023 02

7 K 953965159 atypická kotva kus 20,000 500,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
atypická kotva - viz výkres

8 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 2,010 7 500,00 15 075,00 CS ÚRS 2023 02

9 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 15,430 2 300,00 35 489,00 CS ÚRS 2023 02

10 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 15,430 200,00 3 086,00 CS ÚRS 2023 02

11 K 317361116
Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt
500

t 0,171 54 000,00 9 234,00 CS ÚRS 2023 02

12 K 334323217 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 25/30 m3 2,430 6 690,00 16 256,70 CS ÚRS 2023 02

13 K 334352111
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z 
překližek

m2 15,640 1 300,00 20 332,00 CS ÚRS 2023 02

14 K 334352211
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění
z překližek

m2 15,640 100,00 1 564,00 CS ÚRS 2023 02

15 K 334361226
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných
zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel,
závěrných zdí

t 0,177 54 000,00 9 558,00 CS ÚRS 2023 02

D 4 Vodorovné konstrukce 136 527,50

16 K 421321107
Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové
přechodové, z betonu C 25/30

m3 7,350 5 950,00 43 732,50 CS ÚRS 2023 02

17 K 421351112
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého
zřízení boků přechodové desky

m2 13,470 1 300,00 17 511,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
přechodové desky - 10,87 m2
boky klínů na desce - 2,6 m2
celkem 13,47 m2

18 K 421351212
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého
odstranění boků přechodové desky

m2 13,470 150,00 2 020,50 CS ÚRS 2023 02

19 K 421361216
Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
přechodové desky

t 0,534 44 000,00 23 496,00 CS ÚRS 2023 02

20 K 457311117 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 25/30 m3 2,450 5 950,00 14 577,50 CS ÚRS 2023 02

21 K 457311117 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 25/30 m3 3,200 5 950,00 19 040,00 CS ÚRS 2023 02

22 K 458501112 Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách drceného m3 5,000 1 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2023 02

23 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 5,000 1 730,00 8 650,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 5 Komunikace pozemní 32 793,27

24 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 11,580 168,00 1 945,44 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD - trasa (25,29+24,08) x 132%

25 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 10,120 221,00 2 236,52 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD - trasa  (25,29+24,08) x 115%

26 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 30,894 340,00 10 503,96 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD - trasa (25,29+24,08)  x 103%

27 K 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

m2 9,500 217,00 2 061,50 CS ÚRS 2023 02

28 K 573111111
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60
kg/m2

m2 32,633 21,00 685,29 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD - trasa  (25,29+24,08)  x 109%

29 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30
kg/m2

m2 29,870 13,00 388,31 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD - trasa  (25,29+24,08)  x 100%

30 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 59,889 250,00 14 972,25 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odečet  CAD - trasa  (25,29+24,08)  x 100,06%

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 51 975,00

31 K 629995219
Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesušeným ( metodou
torbo tryskání), povrchu betonového

m2 34,650 1 500,00 51 975,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
očištění stávajících žlb. panelů

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 280 654,50

32 K 911331411
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný,
délky do 4 m

m 12,000 3 600,00 43 200,00 CS ÚRS 2023 01

33 K 911334111
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí
úrovně zádržnosti H2 bez výplně

m 14,000 9 150,00 128 100,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

34 K 938909331
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně
povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

m2 34,650 10,00 346,50 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
očištění líce stávajících panelů

35 K 961051111 Bourání mostních konstrukcí základů ze železového betonu m3 0,650 10 000,00 6 500,00 CS ÚRS 2023 02

36 K 966023219 Odstranění mostních klřídel betonových m3 7,800 4 000,00 31 200,00 CS ÚRS 2023 01

37 K 966053129 Bourání  říms ze železobetonu m 11,000 400,00 4 400,00 CS ÚRS 2023 01

38 K 977141125
Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 25 mm,
hloubky 170 mm

kus 20,000 190,00 3 800,00 CS ÚRS 2023 02

39 K 985111221
Odsekání vrstev betonu líce kleneb a podhledů, tloušťka odsekané vrstvy do 80
mm

m2 5,000 1 300,00 6 500,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
sanace povrchových vad na spodní straně panelů - 4 m2
zarovnání odsekané části opěry 1 m2
skutečný rozsah bude upřesněn v rámci stavby

40 K 985111291 Odsekání vrstev betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 4,000 400,00 1 600,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
sanace povrchových vad na spodní straně panelů - 4 m2
zarovnání odsekané části opěry 1 m2
skutečný rozsah bude upřesněn v rámci stavby

41 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 34,650 120,00 4 158,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
očištění líce stávajících panelů

42 K 985311212
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a
podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm

m2 5,000 2 100,00 10 500,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
sanace povrchových vad na spodní straně panelů - 4 m2
zarovnání odsekané části opěry 1 m2
skutečný rozsah bude upřesněn v rámci stavby

43 K 985311911
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k 
cenám za práci ve stísněném prostoru

m2 4,000 400,00 1 600,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
sanace povrchových vad na spodní straně panelů - 4 m2
zarovnání odsekané části opěry 1 m2
skutečný rozsah bude upřesněn v rámci stavby

44 K 985312124
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky
do 5 mm

m2 5,000 750,00 3 750,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
sanace povrchových vad na spodní straně panelů - 4 m2
zarovnání odsekané části opěry 1 m2
skutečný rozsah bude upřesněn v rámci stavby
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45 K 985312191
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

m2 4,000 200,00 800,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
sanace povrchových vad na spodní straně panelů - 4 m2
zarovnání odsekané části opěry 1 m2
skutečný rozsah bude upřesněn v rámci stavby

46 K 985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi
stěn, líce kleneb a podhledů

m2 2,000 300,00 600,00 CS ÚRS 2023 02

47 K 985321911
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném
prostoru

m2 2,000 100,00 200,00 CS ÚRS 2023 02

48 K 985323212 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 2 mm m2 2,000 1 700,00 3 400,00 CS ÚRS 2023 02

49 K 985324112
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný S1 (OS-
A)

m2 24,000 500,00 12 000,00 CS ÚRS 2023 02

50 K 985324221 Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný se stěrkou S4 (OS-C) m2 24,000 650,00 15 600,00 CS ÚRS 2023 02

51 K 985324911 Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 24,000 100,00 2 400,00 CS ÚRS 2023 02

D 997 Přesun sutě 11 598,48

52 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 0,173 120,00 20,76 CS ÚRS 2023 02

53 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 26,230 220,00 5 770,60 CS ÚRS 2023 02

54 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 26,396 44,00 1 161,42 CS ÚRS 2023 02

55 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 105,584 44,00 4 645,70 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
26 km

D 998 Přesun hmot 468,13

56 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 93,625 5,00 468,13 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 35 977,25

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 33 032,00

57 K 711121131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše
vodorovné V nátěrem asfaltovým

m2 36,600 90,00 3 294,00 CS ÚRS 2023 02

58 M 111613320
Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační
AZIT 105/B2  bal. 190 kg

t 0,100 50 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

59 K 711341564 Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 73,200 140,00 10 248,00 CS ÚRS 2023 02
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60 M 628331590
Pásy asfaltované těžké vložka skleněná tkanina SKLOBIT 40 MINERAL
role/10m2

m2 80,500 180,00 14 490,00 CS ÚRS 2023 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 945,25

61 K 783813151
Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých,
rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových) syntetický

m2 34,650 85,00 2 945,25 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
 líc stávajících panelů

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 52 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 500,00

62 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2023 02

63 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2023 02

64 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2023 02

65 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště 26 000,00

66 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2023 02

67 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

68 K 042903000 Ostatní posudky kpl 2,000 5 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN6 Územní vlivy 500,00

69 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky kpl 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN7 Provozní vlivy 500,00

70 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
vyřízení přechodné úpravy provozu a zvláštního užívání komunikací
montáž a demontáž dočasných dopravních značekdle DIO
dopravní značky dle DIO

D VRN9 Ostatní náklady 11 000,00

71 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
čištění komunikace
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72 K 091003001 Ostatní náklady bez rozlišení ks 2,000 3 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
zřízení pevných bodů pro geodetické měření
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2023030511 - SO 103.1 VPC 10 vegetační úpravy

KSO: CC-CZ:

Místo: Řevníčov Datum: 11.01.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 194 019,12

D 1  Zemní práce 192 912,00

1 K 183101321
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy
z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 36,000 800,00 28 800,00 CS ÚRS 2023 02

2 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 36,000 1 000,00 36 000,00 CS ÚRS 2023 02

3 K 184102115
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm

kus 36,000 650,00 23 400,00 CS ÚRS 2023 02

4 M 02910095 Třešeň kus 12,000 1 400,00 16 800,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
výška stromku 100 ÷ 150 cm
ovocná

5 M 02910096 Hrušeň kus 12,000 1 600,00 19 200,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
výška stromku 100 ÷ 150 cm
ovocná

6 M 02510097 Švestka kus 12,000 1 400,00 16 800,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
výška stromku 100 ÷ 150 cm
ovocná

7 K 184215132
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2
m

kus 36,000 200,00 7 200,00 CS ÚRS 2023 02

8 M 605912520 kůl vyvazovací dřevěný délka 200 cm průměr 8 cm kus 108,000 180,00 19 440,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9 M 605912571 příčka spojovací ke kůlům ipregnovaná 50x8 cm ks 108,000 30,00 3 240,00 CS ÚRS 2023 02

10 M 605912572 úvazek bavlněný š. 3 cm ks 108,000 20,00 2 160,00 CS ÚRS 2023 02

11 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5,
pletivem, výšky do 2 m

kus 36,000 200,00 7 200,00 CS ÚRS 2023 02

12 K 184911421
Mulčování vysazených dřevin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 36,000 50,00 1 800,00 CS ÚRS 2023 02

13 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 3,600 1 200,00 4 320,00 CS ÚRS 2023 02

36*0,1

14 K 185804311R5 Zalití stromů - ca 100 litrů ks 36,000 80,00 2 880,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
první zalití

15 K 185851121R6 Dovoz vody pro zálivku stromů m3 3,600 800,00 2 880,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
předpoklad 100 l/1 zalití

16 K 185851129R7 Dovoz vody pro zálivku. Přípatek za každých dalšíchj i započatých 1000 m m3 14,400 25,00 360,00 CS ÚRS 2023 02

4*3,6

17 M 0821113210 Voda pitná pro ostatní odběratele m3 3,600 120,00 432,00 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 1 107,12

18 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 9,226 120,00 1 107,12 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2023030512 - SO 106.1 VPC 13 vegetační úpravy

KSO: CC-CZ:

Místo: Řevníčov Datum: 11.01.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 97 009,56

D 1  Zemní práce 96 456,00

1 K 183101321
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy
z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 18,000 800,00 14 400,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Liniová zeleň 0÷280  P, rozpon 15 m, 18 ks

2 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 18,000 1 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2023 02

3 K 184102115
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm

kus 18,000 650,00 11 700,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Liniová zeleň 0÷280  P, rozpon 15 m, 18 ks

4 M 02910095 Třešeň kus 6,000 1 400,00 8 400,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
výška stromku 100 ÷ 150 cm
ovocná

5 M 02910096 Hrušeň kus 6,000 1 600,00 9 600,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
výška stromku 100 ÷ 150 cm
ovocná

6 M 02510097 Švestka kus 6,000 1 400,00 8 400,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
výška stromku 100 ÷ 150 cm
ovocná

7 K 184215132
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2
m

kus 18,000 200,00 3 600,00 CS ÚRS 2023 02

8 M 605912520 kůl vyvazovací dřevěný délka 200 cm průměr 8 cm kus 54,000 180,00 9 720,00 CS ÚRS 2023 02

9 M 605912571 příčka spojovací ke kůlům ipregnovaná 50x8 cm ks 54,000 30,00 1 620,00 CS ÚRS 2023 02

10 M 605912572 úvazek bavlněný š. 3 cm ks 54,000 20,00 1 080,00 CS ÚRS 2023 02

11 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5,
pletivem, výšky do 2 m

kus 18,000 200,00 3 600,00 CS ÚRS 2023 02

12 K 184911421
Mulčování vysazených dřevin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 18,000 50,00 900,00 CS ÚRS 2023 02

13 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 1,800 1 200,00 2 160,00 CS ÚRS 2023 02

14 K 185804311R5 Zalití stromů - ca 100 litrů ks 18,000 80,00 1 440,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
první zalití

15 K 185851121R6 Dovoz vody pro zálivku stromů m3 1,800 800,00 1 440,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
předpoklad 100 l/1 zalití

16 K 185851129R7 Dovoz vody pro zálivku. Přípatek za každých dalšíchj i započatých 1000 m m3 7,200 25,00 180,00 CS ÚRS 2023 02

4*1,8

17 M 0821113210 Voda pitná pro ostatní odběratele m3 1,800 120,00 216,00 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 553,56

18 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 4,613 120,00 553,56 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2023030513 - SO 107.1 VPC 15 vegetační úpravy

KSO: CC-CZ:

Místo: Řevníčov Datum: 11.01.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 118 500,56

D 1  Zemní práce 117 824,00

1 K 183101321
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy
z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 22,000 800,00 17 600,00 CS ÚRS 2023 02

2 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 22,000 1 000,00 22 000,00 CS ÚRS 2023 02

3 K 184102115
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm

kus 22,000 650,00 14 300,00 CS ÚRS 2023 02

4 M 02910095 Třešeň kus 8,000 1 400,00 11 200,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
výška stromku 100 ÷ 150 cm
ovocná

5 M 02910096 Hrušeň kus 7,000 1 600,00 11 200,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
výška stromku 100 ÷ 150 cm
ovocná

6 M 02510097 Švestka kus 7,000 1 400,00 9 800,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
výška stromku 100 ÷ 150 cm
ovocná

7 K 184215132
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2
m

kus 22,000 200,00 4 400,00 CS ÚRS 2023 02

8 M 605912520 kůl vyvazovací dřevěný délka 200 cm průměr 8 cm kus 66,000 180,00 11 880,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9 M 605912571 příčka spojovací ke kůlům ipregnovaná 50x8 cm ks 66,000 30,00 1 980,00 CS ÚRS 2023 02

10 M 605912572 úvazek bavlněný š. 3 cm ks 66,000 20,00 1 320,00 CS ÚRS 2023 02

11 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5,
pletivem, výšky do 2 m

kus 22,000 200,00 4 400,00 CS ÚRS 2023 02

12 K 184911421
Mulčování vysazených dřevin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 22,000 50,00 1 100,00 CS ÚRS 2023 02

13 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 2,200 1 200,00 2 640,00 CS ÚRS 2023 02

14 K 185804311R5 Zalití stromů - ca 100 litrů ks 22,000 80,00 1 760,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
první zalití

15 K 185851121R6 Dovoz vody pro zálivku stromů m3 2,200 800,00 1 760,00 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
předpoklad 100 l/1 zalití

16 K 185851129R7 Dovoz vody pro zálivku. Přípatek za každých dalšíchj i započatých 1000 m m3 8,800 25,00 220,00 CS ÚRS 2023 02

4*2,2

17 M 0821113210 Voda pitná pro ostatní odběratele m3 2,200 120,00 264,00 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 676,56

18 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 5,638 120,00 676,56 CS ÚRS 2023 02
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