
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava, ul. Krasnoarmejců Datum: 19. 1. 2019

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 03829707
DIČ: CZ03829707

Projektant: IČ:
Ing. Pavol Lipták DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

3 101 501,04CZK

Výše daněZáklad daněSazba daně
538 277,0421,00% 2 563 224,00

0,00 0,0015,00%

6/034/054/2017

Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců p. p. č. 654/27, k. ú. Zábřeh 
nad Odrou

SEMITA - DS s.r.o.

2 563 224,00

0,00

2 563 224,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 2 z 3



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 6/034/054/2017

Stavba:

Místo: Ostrava, ul. Krasnoarmejců Datum:

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:

Uchazeč: SEMITA - DS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Vedlejší rozpočtové náklady 49 999,61000 60 499,53

Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

2 563 224,00 3 101 501,04

3 101 501,042 563 224,00

Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců p. p. č. 654/27, k. ú. Zábřeh 
nad Odrou

19. 1. 2019

Ing. Pavol Lipták

 

Cena s DPH [CZK]

0,00Vyplň vlastní 0,00

0,00 0,00Vyplň vlastní

Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,000,00

67 042,74SO 03 Přeložka kabelů VO 81 121,72

0,000,00

SO 01 2 454 201,672 028 265,84Parkoviště a zpevněné plochy
Dešťová kanalizace 505 678,13SO 02 417 915,81
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava, ul. Krasnoarmejců Datum: 19. 1. 2019

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 03829707
DIČ: CZ03829707

Projektant: IČ:
Ing. Pavol Lipták DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 49 999,61
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 49 999,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 49 999,61 21,00% 10 499,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 499,53

Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců p. p. č. 654/27, k. ú. Zábřeh nad Odrou

000 - Vedlejší rozpočtové náklady

SEMITA - DS s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava, ul. Krasnoarmejců Datum: 19. 1. 2019

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Ing. Pavol Lipták
Uchazeč: SEMITA - DS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 49 999,61

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 49 999,61

Jiné VRN

000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště
Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců p. p. č. 654/27, k. ú. Zábřeh nad Odrou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava, ul. Krasnoarmejců Datum: 19. 1. 2019

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Ing. Pavol Lipták
Uchazeč: SEMITA - DS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 49 999,61
1 M 001 Vytýčení stávajících inženýrských sítí. kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Vytýčení stávajících inženýrských sítí.

2 M 002 Administrativní činnost pro zajištění záborů pozemků, uzavírek komunikací a dopravních opatření kpl 1,000 500,00 500,00

PP Administrativní činnost pro zajištění záborů pozemků, uzavírek komunikací a dopravních opatření

3 M 003 Aktualizace dokladových částí  projektové  dokumentace kpl 1,000 500,00 500,00

PP aktualizace dokladových částí  projektové  dokumentace

4 M 004 Koordinační a kompletační činnost dodavatele kpl 1,000 500,00 500,00

PP Koordinační a kompletační činnost dodavatele

5 M 005 Náklady na veškeré energie související s realizací akce kpl 1,000 500,00 500,00

PP Náklady na veškeré energie související s realizací akce

6 M 006 Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých) kpl 1,000 500,00 500,00

PP Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých)

7 M 007 Geodetické zaměření realizovaných objektů kpl 1,000 14 500,00 14 500,00

PP Geodetické zaměření realizovaných objektů

8 M 008
Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně zpracování podkladů pro vklad novostavby do 
katastru nemovitostí 

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně zpracování podkladů pro vklad novostavby do katastru nemovitostí 

9 M 009 Vyhotovení geometrických plánů pro vklad do KN kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Vyhotovení geometrických plánů pro vklad do KN

10 M 010 Statické zatěžovací zkoušky zhutnění kpl 4,000 2 500,00 10 000,00

PP Statické zatěžovací zkoušky zhutnění

11 M 011 Dočasné dopravní značení a čištění tohoto značení po dobu realizace akce kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Dočasné dopravní značení a čištění tohoto značení po dobu realizace akce

12 M 012
Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, Náklady 
na zajištění bezpečnosti silničního provozu, Provizorní ohrazení výkopu, bezpečnostní tabulky) kpl 1,000 999,61 999,61

PP
Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, Náklady na zajištění bezpečnosti silničního 
provozu, Provizorní ohrazení výkopu, bezpečnostní tabulky)

13 M 013 Informační tabule s údaji o stavbě (velikost cca 1,5 x 1 m – dle grafického návrhu investora) - 1ks kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Informační tabule s údaji o stavbě (velikost cca 1,5 x 1 m – dle grafického návrhu investora) - 1ks

14 M 014 Zařízení staveniště zhotovitele - chemické WC+kancelář+sklady kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP zařízení staveniště zhotovitele - chemické WC+kancelář+sklady

15 M 015 Náklady za vypouštění čerpané podzemní vody do veřejné kanalizace kpl 1,000 500,00 500,00

PP Náklady za vypouštění čerpané podzemní vody do veřejné kanalizace

16 M 016 Dočasné zajištění podzemních sítí  proti poškození kpl 1,000 500,00 500,00

PP Dočasné zajištění podzemních sítí  proti poškození

17 M 017 Čistění komunikací kpl 1,000 500,00 500,00

Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců p. p. č. 654/27, k. ú. Zábřeh nad Odrou

000 - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Čistění komunikací

18 M 018 Náklady na vytýčení stavby kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Náklady na vytýčení stavby 

19 M 019 Náklady na projektovou (dílenskou) dokumentaci zhotovitele kpl 1,000 500,00 500,00

PP Náklady na projektovou (dílenskou) dokumentaci zhotovitele

20 M 020 Pasportizace území před zahájením stavby  dle požadavku odboru dopravy kpl 1,000 500,00 500,00

PP Pasportizace území před zahájením stavby  dle požadavku odboru dopravy

21 M 021
Pasportizace vysázených dřevin v rámci náhradní výsadby - edení výsadby dřevin s uvedením počtu a druhu
dřevin včetně jejich velikosti a situační plánek se zákresem vysazených dřevin. kpl 1,000 500,00 500,00

PP Pasportizace území před zahájením stavby  dle požadavku odboru dopravy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava, ul. Krasnoarmejců Datum: 19. 1. 2019

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 03829707
DIČ: CZ03829707

Projektant: IČ:
Ing. Pavol Lipták DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 028 265,84
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 028 265,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 028 265,84 21,00% 425 935,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 454 201,67

Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců p. p. č. 654/27, k. ú. Zábřeh nad Odrou

SO 01 - Parkoviště a zpevněné plochy

SEMITA - DS s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava, ul. Krasnoarmejců Datum: 19. 1. 2019

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Ing. Pavol Lipták
Uchazeč: SEMITA - DS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 2 028 265,84

HSV - Práce a dodávky HSV 2 028 265,84

    1 - Zemní práce 727 372,38

    2 - Zakládání 12 757,68

    5 - Komunikace pozemní 767 075,14

    8 - Trubní vedení 29 417,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 206 838,42

    997 - Přesun sutě 185 768,54

    998 - Přesun hmot 99 036,08

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 028 265,84

Jiné VRN

SO 01 - Parkoviště a zpevněné plochy

Zařízení staveniště
Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců p. p. č. 654/27, k. ú. Zábřeh nad Odrou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava, ul. Krasnoarmejců Datum: 19. 1. 2019

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Ing. Pavol Lipták
Uchazeč: SEMITA - DS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 028 265,84

D HSV Práce a dodávky HSV 2 028 265,84

D 1 Zemní práce 727 372,38
1 K 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm kus 1,000 356,00 356,00 CS ÚRS 2018 01

2 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 1,000 2 390,00 2 390,00 CS ÚRS 2018 01

3 K 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m2 36,000 38,10 1 371,60 CS ÚRS 2018 01
PP Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně
VV "chodní kolem místa pro přecházení západní strana" 11 "z toho slepecká dlažba 1,9 m2" 11,000
VV "chodní kolem místa pro přecházení východní strana" 25 "z toho slepecká dlažba 2,2 m2" 25,000
VV dem_dlazba Součet 36,000

4 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 171,000 20,49 3 503,79 CS ÚRS 2018 01
VV "opravný pruh západní strana MK" 76 "m2" 76,000
VV "opravný pruh východní strana MK" 88 "m2" 88,000
VV "překop MK" 7 "m2" 7,000
VV suť_MK Součet 171,000

5 K 113107241 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 m2 564,000 10,29 5 803,56 CS ÚRS 2018 01
PP Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2
VV "chodník západní strana" 272 272,000
VV "chodní východní strana" 292 292,000
VV suť_chodnik Součet 564,000

6 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 202,000 42,90 8 665,80 CS ÚRS 2018 01
PP Vytrhání obrub silničních ležatých
VV "OP3 západní strana MK" 92"m" 92,000
VV "OP3 východní strana MK" 110 "m" 110,000
VV vybour_OP3 Součet 202,000

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 364,500 20,94 7 632,63 CS ÚRS 2018 01
PP Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
VV "bet. silniční nároží Gerasimovova západ" 13 "m" 13,000
VV "bet. silniční nároží Gerasimovova východ" 9 "m" 9,000

VV
"chodník západní strana" 95 "m - vnější hrana" + 18,5 "m - vnitřní hrana úzky chodník nároží Gerasimovova" + 68,5 "m - 
vnitřní hrana" 182,000

VV "chodník východní strana" 92 "m - vnější hrana" + 68,5 "m - vnitřní hrana" 160,500
VV vybour_obrub Součet 364,500

8 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 51,200 23,10 1 182,72 CS ÚRS 2018 01
VV "nároží ul. Čujkovova, západní strana - dvojřádek" 2*8,6 "m" 17,200
VV "nároží ul. Čujkovova, východní strana - dvojřádek" 2* 17,0 "m" 34,000
VV vybor_kostky Součet 51,200

9 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 92,300 155,70 14 371,11 CS ÚRS 2018 01
VV "ruční výkop chodníku  v ochranném pásmu kabelo VO" 4,5*2* 0,8 7,200

Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců p. p. č. 654/27, k. ú. Zábřeh nad Odrou

SO 01 - Parkoviště a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ruční výkop chodníku v ochranném pásmu kanalizace" 4*3*0,4 4,800
VV "ruční výkop chodníku v ochranném pásmu VN" 4*2*0,8 6,400
VV "ruční výkop chodníku v ochranném pásmu vodovodu" 5*3*0,5 7,500
VV "ruční výkop chodníku v ochranném pásmu NN" 8*2*0,8 + 6*2*0,8 + 5,5*2*0,8 + 5,5*2*0,8 40,000
VV "ruční výkop v ochranném pásmu Cetin " 5,5*3*0,8 + 5,5*3*0,8 26,400
VV Součet 92,300

10 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 29,700 30,80 914,76 CS ÚRS 2018 01
PP Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m
VV "tl. 10 cm mezi MK a chodníkem západní strana" 147*0,1 14,700
VV "tl. 10 cm mezi MK a chodníkem východní strana" 150*0,1 15,000
VV Součet 29,700

11 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 441,860 785,00 346 860,10 CS ÚRS 2018 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
VV "pro konstrukční vrstvy chodníku vč. obrub, západní strana" 248,2*0,25 + "odkop pro výměnnou vrstvu" 248,2*0,15 99,280
VV "pro konstrukční vrstvy chodníku vč. obrub, východní strana" 267,4*0,25 + "odkop pro výměnnou vrstvu" 267,4*0,25 133,700
VV "pro konstrukční vrstvy vč. obrub pásu stání, západní strana" 115,0*0,47 + "odkop pro výměnnou vrstvu" 115,0*0,30 88,550
VV "pro konstrukční vrstvy vč. obrub pásu stání, východní strana" 115,0*0,47 + "odkop pro výměnnou vrstvu" 147,4*0,30 98,270
VV "pro konstrukční vrstvy vč. obrub stání pro invalidy" 28,0*0,47 + "odkop pro výměnnou vrstvu" 28,0*0,30 21,560
VV "pro patku DZ" 0,5 0,500
VV odkop Součet 441,860

12 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 441,860 10,00 4 418,60 CS ÚRS 2018 01

13 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 16,668 134,80 2 246,85 CS ÚRS 2018 01
VV "pro drenáž, západní strana" 49,6*0,135 6,696
VV "pro drenáž, východní strana" 63,2*0,135 8,532
VV "pro přípojku vpusti V2" 3*0,8*0,6 1,440
VV hloub_ryh Součet 16,668

14 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 16,668 10,00 166,68 CS ÚRS 2018 01

15 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4,000 674,00 2 696,00 CS ÚRS 2018 01
PP Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
VV "pro vpust V4 a přípojku" 4 4,000
VV hloub_V4 Součet 4,000

16 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 4,000 10,00 40,00 CS ÚRS 2018 01

17 K 162301402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01

18 K 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01

19 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01

20 K 162301902 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2018 01

21 K 162301912 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2018 01

22 K 162301922 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01

23 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 462,528 282,00 130 432,90 CS ÚRS 2018 01
PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
VV výkopek odkop + hloub_ryh + hloub_V4 462,528

24 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 462,528 162,00 74 929,54 CS ÚRS 2018 01
PP Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
VV výkopek 462,528

25 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 925,056 60,00 55 503,36 CS ÚRS 2018 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce
VV výkopek * 2 925,056

26 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 280,000 46,16 12 924,80 CS ÚRS 2018 01
VV "dle B.1.02"280 280,000

27 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 280,000 23,30 6 524,00 CS ÚRS 2018 01

28 M 00572410 osivo směs travní parková kg 7,000 193,80 1 356,60 CS ÚRS 2018 01
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PP osivo směs travní parková
VV 280*0,025 7,000

29 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 733,380 24,80 18 187,82 CS ÚRS 2018 01
PP Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
VV chodnik + stání 733,380

30 K 184102111 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 2,000 1 600,00 3 200,00 CS ÚRS 2018 01

PP

2 ks sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem o vel. 14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí druh: Tilia cordata ‚Rancho‘ na pozemku parc. č. 
654/30, v k. ú. Zábřeh nad Odrou
Dřeviny budou vysazeny mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury, po dohodě se správcem veřejné zeleně ÚMOb Ostrava-Jih. V 
místě, kde nebude možné těchto vzdáleností dosáhnout, bude předěl mezi sítěmi a kořenovým prostorem stromů vymezen netkanou textilií 
Rootcontrol. Vysazované dřeviny musí být prvotřídní kvality, tzn. s kvalitně zapěstovanou korunou, rovným průběžným kmenem a kvalitně 
zapěstovaným balem. Velikost dřevin bude odpovídat stanoveným požadavkům. Při realizaci náhradní výsadby bude přihlédnuto k ČSN 839021 
–Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba. 

31 M 026R01 Tilia cordata ‚Rancho‘ s balem o vel. 14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí kus 2,000 5 600,00 11 200,00

32 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 2,000 367,40 734,80 CS ÚRS 2018 01
PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

33 M 184R01 Kůl d 2,5m kus 6,000 260,00 1 560,00
PP Kůl d 2,5m
VV "2 stromy á 3ks" 2*3 6,000

34 M 184R02 Příčky kus 6,000 35,00 210,00
PP Kůl d 2,5m
VV "2 stromy á 3ks" 2*3 6,000

35 M 184R03 Popruh m 3,000 25,00 75,00
PP Kůl d 2,5m
VV "2 stromy á  1,5m" 2*1,5 3,000

36 K 184215412 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 2,000 153,85 307,70 CS ÚRS 2018 01

37 K 184806111 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m kus 2,000 102,56 205,12 CS ÚRS 2018 01

38 K 184911431 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 m2 2,000 70,50 141,00 CS ÚRS 2018 01
VV "2 stromy á 1 m2 á 0,15 m" 2*1 2,000

39 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,046 1 580,00 72,68 CS ÚRS 2018 01
VV "2 stromy á 1 m2 á 0,15 m" 2*1*0,15 0,300
VV 0,3*0,153 'Přepočtené koeficientem množství 0,046

40 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,100 3 480,00 348,00 CS ÚRS 2018 01
PP Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5
VV 2*0,01*5 0,100

41 M 25191155R01 Hnojivé tablety á 10g kus 10,000 10,00 100,00
VV "2 stromy á  5 tbl/strom" 2*5 10,000

42 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,200 452,70 90,54 CS ÚRS 2018 01
PP Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2

VV "2 stromy á 100 l"2*0,1 0,200

43 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,200 543,20 108,64 CS ÚRS 2018 01

44 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 1,800 37,60 67,68 CS ÚRS 2018 01
PP Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m
VV "uvažováno celkem 10 km" 9*0,2 1,800

45 M 184R04 Voda zálivková m3 0,200 160,00 32,00
PP Kůl d 2,5m
VV "2 stromy á  0,1m3" 2*0,1 0,200

46 K 18R06 Následná péče o vysazené dřeviny po dobu pěti let kus 2,000 720,00 1 440,00

PP
Bude spočívat v zajištění kmenů stromů proti mechanickému poškození (ochrana pat kmene chráničkou, bandáž kmene apod.), v zálivce 
(minimálně 5 x ročně), odplevelování, výchovném řezu, opravě úvazků, případně výměně kůlů a sledování zdravotního stavu dřevin včetně 
výměny uhynulého jedince v nejbližším vhodném období.
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D 2 Zakládání 12 757,68
47 K 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 12,408 600,00 7 444,80 CS ÚRS 2018 01

PP Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
VV dren*0,11 12,408

48 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 2,256 550,00 1 240,80 CS ÚRS 2018 01
PP Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného
VV dren * 0,4 *0,05 2,256

49 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm SN8 bez lože m 112,800 36,10 4 072,08 CS ÚRS 2018 01
VV dren "západní strana" 49,6 + "východní strana" 32,9 + 30,3 112,800

D 5 Komunikace pozemní 767 075,14
50 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm, 0/32 m2 260,200 213,40 55 526,68 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
VV "konstrukční vrstva" stání + "překop_MK" 7 260,200

51 K 564851111R01 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm, 0/63 m2 480,180 213,40 102 470,41
PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
VV "výměnná vrstva" chodnik 480,180

52 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm, 0/32 m2 480,180 255,00 122 445,90 CS ÚRS 2018 01
PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
VV "konstrukční vrstva" chodnik 480,180

53 K 564861111R01 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm, 0/63 m2 260,200 255,00 66 351,00
PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
VV "konstrukční vrstva" stání + "překop_MK" 7 260,200

54 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm, 0/63 m2 253,200 265,30 67 173,96 CS ÚRS 2018 01
PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm
VV "výměnná vrstva" stání 253,200

55 K 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m m2 113,700 409,60 46 571,52 CS ÚRS 2018 01
VV opravny_pruh "opravný pruh_západní strana" 51,3 + "opravný pruh_východní strana" 55,4+ "překop_MK" 7 113,700

56 K 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 m2 113,700 5,78 657,19 CS ÚRS 2018 01
PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2
VV opravny_pruh 113,700

57 K 573312111 Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 m2 113,700 35,40 4 024,98 CS ÚRS 2018 01
VV opravny_pruh 113,700

58 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 113,700 311,00 35 360,70 CS ÚRS 2018 01

VV opravny_pruh 113,700

59 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 480,180 94,20 45 232,96 CS ÚRS 2018 01
VV kost_přírodní "západní strana, barva přírodní" 223,17 + "východní strana, barva přírodní" 227,60 450,770
VV kost_slepecká "západní strana, červená slepecká" 14,56 + "východní strana_červená slepecká" 14,85 29,410
VV chodnik Součet 480,180

60 M 59245212 dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní m2 430,501 240,00 103 320,24 CS ÚRS 2018 01
PP dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní   
VV kost_přírodní - "očištěná dlažba rozebraná" 31,9*0,9 "ztratné 2%" 422,060
VV 422,06*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 430,501

61 M 59245202R01 dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm barevná, slepecká m2 27,006 480,00 12 962,88 CS ÚRS 2018 01
PP dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm, slepecká
VV kost_slepecká - "očištěná rozebraná dlažba slepecká" 4,1*0,9 "ztratné 5%" 25,720
VV 25,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 27,006

62 K 596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 253,200 108,60 27 497,52 CS ÚRS 2018 01
PP Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2
VV "stání západní strana" 98,0 98,000
VV "stání východní strana" 130,0 130,000
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VV "stání imobilní" 25,2 25,200
VV stání Součet 253,200

63 M 59245213 dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní m2 258,264 300,00 77 479,20 CS ÚRS 2018 01
PP dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní   
VV stání "ztratné 2%" 253,200
VV 253,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 258,264

D 8 Trubní vedení 29 417,60
64 K 871310320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150 m 3,200 168,00 537,60 CS ÚRS 2018 01

65 M 28617031 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000 mm SN 12 m 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 01

66 M 28617025 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 12 m 1,000 700,00 700,00 CS ÚRS 2018 01

67 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 01
PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

68 M
BTL.0006304.UR
S

dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45x30x5 cm kus 1,000 280,00 280,00 CS ÚRS 2019 01

69 M
BTL.0006305.UR
S

skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2019 01

70 M
BTL.0006308.UR
S

skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm kus 1,000 400,00 400,00

71 M
BTL.0006311.UR
S

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm kus 3,000 150,00 450,00 CS ÚRS 2019 01

72 M 5922300001 Obrubníková vpust zkosená (Radbuza) zatížení B125 kus 2,000 9 500,00 19 000,00

73 M 59223875 koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500 kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2018 01

74 K 89594R02 Napojení trativodu do tělesa betonových uličních vpustí kus 3,000 1 000,00 3 000,00
PP jádrové vrtání, napojení, vložení a dodávka šachtové vložky, utěsnění

75 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2018 01
PP Rozebráním a zpětným složením vyrovnávajících prstenců a mříže vpusti V2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 206 838,42
76 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 6,000 278,00 1 668,00 CS ÚRS 2018 01

VV "IP11c" 2 2,000
VV "IP12+225" 1 1,000
VV "P2 - stávající" 1 1,000
VV "P3 - stávající" 1 1,000
VV "P4 - stávající" 1 1,000
VV Součet 6,000

77 M 40445434 značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám 500x700mm kus 3,000 1 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2018 01
PP značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám 500x700mm
VV "IP11c" 2 2,000
VV "IP12+225" 1 1,000
VV "P2 - stávající" 0 0,000
VV "P3 - stávající" 0 0,000
VV "P4 - stávající" 0 0,000
VV Součet 3,000

78 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 5,000 1 050,00 5 250,00 CS ÚRS 2018 01

79 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm kus 5,000 696,00 3 480,00 CS ÚRS 2018 01
PP sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm

80 M 40445240 patka hliníková pro sloupek D 60 mm kus 5,000 647,00 3 235,00 CS ÚRS 2018 01
PP patka hliníková pro sloupek D 60 mm

81 K 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva m 61,400 11,50 706,10 CS ÚRS 2018 01
PP Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva
VV "V10a" 16*2,0 32,000
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VV "V7b" (7+6,2) + (7+9,2) 29,400
VV Součet 61,400

82 K 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva m2 0,650 166,00 107,90 CS ÚRS 2018 01
PP Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva
VV "symbol V10f" 0,65*1 0,650

83 K 915321115 Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké m 14,090 243,00 3 423,87 CS ÚRS 2018 01
VV 6,35 + 7,74 14,090

84 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 75,490 7,04 531,45 CS ÚRS 2018 01

85 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 0,650 35,30 22,95 CS ÚRS 2018 01

86 K 916111122 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého m 26,200 86,40 2 263,68 CS ÚRS 2018 01
VV "2 x proužek za ostrůvkem VO" 2,0 + 2,0 4,000
VV "druhá řada dvouřádku:" 5,6 "m - západní strana" + 16,6 "m - východní strana" 22,200
VV Součet 26,200

87 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 22,200 112,20 2 490,84 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého
VV "první řada dovuřádku:" 5,6 "m - západní strana" + 16,6 "m - východní strana" 22,200

88 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého, vč. příplatku za 
krácení dílů m 177,600 101,40 18 008,64 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
VV "150/250/1000 západní strana"  1,0 + 9,8 + 1,0 + 9,6 + 1,0 + 2,6 + 5,4 + 50,4 + 2,5 + 6,6 89,900
VV "150/250/1000 východní strana" 3,2 + 64,5 + 3,5 + 3,8 + 1,0 76,000
VV "150/250/1000 stání pro invalidy" 8,4 + 3,3 11,700
VV Součet 177,600

89 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 165,026 150,00 24 753,90 CS ÚRS 2018 01
VV 177,6 - 9,6 - 2,69 - 3,52 "ztratné 2%" 161,790
VV 161,79*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 165,026

90 M 59217026 obrubník betonový silniční 50x15x25 cm m 9,888 200,00 1 977,60 CS ÚRS 2018 01
VV "oblouky do R=11 m" 9,6 "ztratné 3%" 9,600
VV 9,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 9,888

91 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm R0,5m m 3,120 500,00 1 560,00 CS ÚRS 2018 01
VV 0,78 + 0,55 + 0,78 + 0,58 "4 ks celkem 3,12 m, ztratné 16%" 2,690
VV 2,69*1,16 'Přepočtené koeficientem množství 3,120

92 M 59217036R01 obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm, R1m m 3,900 500,00 1 950,00
VV 1,11 + 1,11 + 1,30 "5 ks, celkem 3,90m, ztratné 11%" 3,520
VV 3,52*1,108 'Přepočtené koeficientem množství 3,900

93 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 260,000 86,40 22 464,00 CS ÚRS 2018 01
PP Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

VV obr_200
"80/200/1000 západní strana"  10,6 + 4,4 + 2,6 + 6,9 + 7,5 + 10,3 + 2,0 + "80/200/100 východní strana" 7,1 + 2,5 + 1,8 + 6,8 
+ 2,0 + 4,4

68,900

VV obr_250 "80/250/1000 západní strana"  20,3 + 53,4 + 7,5 + 9,6 + 4,7 + 4,8 + "80/250/100 východní strana" 10,3 + 74,5 + 3,3 + 2,7 191,100

VV Součet 260,000

94 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 100x8x20 cm m 70,278 110,00 7 730,58 CS ÚRS 2018 01
VV obr_200 "ztratné 2%" 68,900
VV 68,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 70,278

95 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm m 194,922 110,00 21 441,42 CS ÚRS 2018 01
VV obr_250 "ztratné 2%" 191,100
VV 191,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 194,922

96 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 183,900 90,60 16 661,34 CS ÚRS 2018 01
VV "OP3 západní strana" 51,3 + 1,0 + 16,3 + 4,5 + 1,0 + 4,4 78,500
VV "OP3 východní strana" 5,4 + 1,0 + 6,2 + 1,0 + 3,0 + 1,0 + 1,0 + 66,4 + 4,0 + 1,0 + 12,2 + 3,2 105,400
VV osazeni_OP3 Součet 183,900

97 M 58380004 obrubník kamenný přímý, žula, 25x20 m 22,969 1 000,00 22 969,00 CS ÚRS 2018 01
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VV osazeni_OP3 - očištěné_OP3 "ztratné 3%" 22,300
VV 22,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 22,969

98 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 244,000 99,70 24 326,80 CS ÚRS 2018 01
VV "opravný pruh západní strana MK" 108 "m" 108,000
VV "opravný pruh východní strana MK" 122 "m" 122,000
VV "překop MK pro přípojku vpusti" 2*7 "m" 14,000
VV Součet 244,000

99 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 4,000 426,00 1 704,00 CS ÚRS 2018 01

100 K 966008R01 Bourání uliční vpusti žb konstrukce m3 1,000 500,00 500,00
VV dem_vpuste "stávající vpust V4, 1m3/vpust" 1 1,000

101 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 161,600 45,70 7 385,12 CS ÚRS 2018 01
VV očištěné_OP3 "80% vybouraných OP3" 0,8*vybour_OP3 161,600

102 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 32,400 81,10 2 627,64 CS ÚRS 2018 01
VV "90%" 0,9*dem_dlazba 32,400

103 K 979071122 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC m2 5,950 92,20 548,59 CS ÚRS 2018 01

VV pokládka_kostek
"očištění vyzískaných pro zpětnou pokládku: " "za ostrůvkem VO" 0,2*2,0 + "dvouřádek západní strana" 5,6*0,25 + 
"dvouřádek východní strana" 16,6*0,25 5,950

104 K 9R01 Ochrana IS - stávající kabelová vedení 40,500 100,00 4 050,00

PP

Ochrana IS -  stávající kabelová vedení
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
Specifikace : "Veškerá vedení stávajících inženýrských sítí budou před zahájením stavebních prací vytyčena a to do vzdálenosti min. 5 m za 
hranici stavby (vytyčeny budou nejen dotčené sítě, ale i ty které záměrem fyzicky dotčeny nejsou)
Veškerá vedení pod nově zřízenými zpevněnými plochami budou opatřena Půlenými (dělenými) chráničkami DN 90, 110 mm  (dle počtu kabelů 
a požadavků správců). VŽDY MIN. 0,5 m přesah na obě strany.
Montáž - Chráničky se dodávají v rozloženém stavu. Při pokládce se do spodního dílu vkládá vedení a horní díl je tlakem zaklapnut do spodního 
dílu. Při pokládce je třeba dbát na to, aby jednotlivé díly byly překládány přes sebe. Dle místních podmínek je vhodné, aby spodní díl byl uložen 
do pískového lože.
Vedení bude odhaleno ručním kopáním, nebude použito strojní mechanizace. Pískový obsyp, signalizační vedení apd. bude uvedeno do 
původního stavu nebo doplněno dle ČSN.
"

VV "vedení CETIN" 5,5 + 5,5 11,000
VV "vedení nn ČEZ" 8,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 25,000
VV "vedení vn ČEZ" 4,5 4,500
VV Součet 40,500

D 997 Přesun sutě 185 768,54
105 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 92,892 49,70 4 616,73 CS ÚRS 2018 01

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
VV suť suť_MK*0,22 + suť_chodnik*0,098 92,892

106 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 836,028 10,30 8 611,09 CS ÚRS 2018 01
PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
VV "uvažováno celkem 10 km" suť*9 836,028

107 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 90,651 709,00 64 271,56 CS ÚRS 2018 01
PP Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

VV vybour_beton
"20%" 0,2*vybour_OP3*0,29 + vybour_obrub*0,205 + "kostky" (51,2-48,4)*0,115 + "patky značek" 4*0,082 + "10%" 
0,1*dem_dlazba*0,295 + dem_vpust*2,5

90,651

108 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 815,859 17,60 14 359,12 CS ÚRS 2018 01
PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
VV "uvažováno celkem 10 km" vybour_beton*9 815,859

109 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 92,892 183,00 16 999,24 CS ÚRS 2018 01
VV suť 92,892

110 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 90,651 552,00 50 039,35 CS ÚRS 2018 01
PP Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
VV vybour_beton 90,651
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

111 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 90,651 30,00 2 719,53 CS ÚRS 2018 01

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
VV vybour_beton 90,651

112 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 92,892 260,00 24 151,92 CS ÚRS 2018 01
PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
VV suť 92,892

D 998 Přesun hmot 99 036,08
113 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 986,710 94,40 93 145,42 CS ÚRS 2018 01

114 K 998223094 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m t 986,710 3,23 3 187,07 CS ÚRS 2018 01

115 K 998223095 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m t 986,710 2,74 2 703,59 CS ÚRS 2018 01

PP uvažováno celkem 10 km
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava, ul. Krasnoarmejců Datum: 19. 1. 2019

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 03829707
DIČ: CZ03829707

Projektant: IČ:
Ing. Pavol Lipták DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 417 915,81
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 417 915,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 417 915,81 21,00% 87 762,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 505 678,13

Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců p. p. č. 654/27, k. ú. Zábřeh nad Odrou

SO 02 - Dešťová kanalizace

SEMITA - DS s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava, ul. Krasnoarmejců Datum: 19. 1. 2019

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Ing. Pavol Lipták
Uchazeč: SEMITA - DS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 417 915,81

HSV - Práce a dodávky HSV 417 915,81

    1 - Zemní práce 114 388,88

    2 - Zakládání 40 994,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 68 488,68

    4 - Vodorovné konstrukce 8 180,10

    5 - Komunikace pozemní 13 053,15

    8 - Trubní vedení 124 470,90

    998 - Přesun hmot 48 339,60

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 417 915,81

Jiné VRN

SO 02 - Dešťová kanalizace

Zařízení staveniště
Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců p. p. č. 654/27, k. ú. Zábřeh nad Odrou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava, ul. Krasnoarmejců Datum: 19. 1. 2019

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Ing. Pavol Lipták
Uchazeč: SEMITA - DS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 417 915,81

D HSV Práce a dodávky HSV 417 915,81

D 1 Zemní práce 114 388,88
1 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 79,817 318,00 25 381,81 CS ÚRS 2018 01

VV "aku nádrž a vsak jímky" "plocha dna výkopu" 5,9 * 3,4 * "hloubka" 3,2 64,192
VV "OLK" "plocha dna výkopu" 2,5*2,5 * "hloubka" 2,5 15,625
VV hl_jam Součet 79,817

2 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 79,817 2,00 159,63 CS ÚRS 2018 01

3 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 67,494 251,40 16 967,99 CS ÚRS 2018 01
VV "větev V1 - o1" 11,9*1*1,36 16,184
VV "větev V2 - o1" 20,9*1*1,37 28,633
VV "větev V3 - RŠ" 6,6*1*1,37 9,042
VV "větev 01 - RŠ" 3,3*1*1,5 4,950
VV "spojka RŠ - OLK" 0,3*1*1,5 0,450
VV "OLK - akumulační nádrž" 4,5*1*1,83 8,235
VV rýhy Součet 67,494

4 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 51,310 3,00 153,93 CS ÚRS 2018 01

5 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 15,200 202,20 3 073,44 CS ÚRS 2018 01
PP Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
VV "pro UV, 4 m3/vpust" 3*4 12,000
VV "pro šachtu RŠ" 2*1,6 3,200
VV hl_šachty Součet 15,200

6 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 15,200 10,00 152,00 CS ÚRS 2018 01

7 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 102,620 13,90 1 426,42 CS ÚRS 2018 01
PP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
VV "větev V2 - o1"2* 20,9*1,37 57,266
VV "větev V3 - RŠ" 2*6,6*1,37 18,084
VV "větev 01 - RŠ" 2*3,3*1,5 9,900
VV "spojka RŠ - OLK" 2*0,3*1,5 0,900
VV "OLK - akumulační nádrž" 2*4,5*1,83 16,470
VV Součet 102,620

8 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 85,160 25,00 2 129,00 CS ÚRS 2018 01
VV "pro výkop aku nádrže a vsakovacích jímek" (6 + 3,4 + 6 + 3,4)*3,2 60,160
VV "pro výkop OLK" (2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5)*2,5 25,000
VV Součet 85,160

9 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 102,620 8,29 850,72 CS ÚRS 2018 01

10 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 85,160 12,50 1 064,50 CS ÚRS 2018 01

11 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 112,084 84,60 9 482,31 CS ÚRS 2018 01

Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců p. p. č. 654/27, k. ú. Zábřeh nad Odrou

SO 02 - Dešťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV prebytek_vykopu 112,084

12 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 112,084 15,96 1 788,86 CS ÚRS 2018 01
VV prebytek_vykopu hl_jam + rýhy + hl_šachty - zásyp_výkopkem 112,084

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 50,427 40,20 2 027,17 CS ÚRS 2018 01
PP Uložení sypaniny na skládky
VV zásyp_výkopkem 50,427

14 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 224,168 60,00 13 450,08 CS ÚRS 2018 01
VV prebytek_vykopu*2 224,168

15 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 83,677 46,80 3 916,08 CS ÚRS 2018 01
VV "větev V2 - o1" 20,9*1*(1,37-0,6-0,45) "výkopkem" 6,688
VV "větev V3 - RŠ" 6,6*1*(1,37-0,6-0,45) "výkopkem" 2,112
VV "větev 01 - RŠ" 3,3*1*(1,5-0,6-0,45) "výkopkem" 1,485
VV "spojka RŠ - OLK" 0,3*1*(1,5-0,6 -0,45) "výkopkem" 0,135
VV "OLK - akumulační nádrž" 4,5*1*(1,83-0,6-0,1) "výkopkem" 5,085
VV "OLK" (2,5*2,5-2,5)*2,4 "výkopkem" 9,000
VV "aku nádrž a vsak jímky" 5,9 * 3,4 * 3,2 - "aku nadrz" 8,64  - obsyp_aku - "vsak_jimky" 2*1,1*3,25 - jíl_těsnění 25,922
VV zásyp_výkopkem Mezisoučet 50,427
VV "větev V1 - o1" 11,9*1*0,5 "štěrkopísek" 5,950
VV "větev V2 - o1" 20,9*1*0,5 "štěrkopísek" 10,450
VV "větev V3 - RŠ" 6,6*1*0,5 "štěrkopísek" 3,300
VV "větev 01 - RŠ" 3,3*1*0,5 "štěrkopísek" 1,650
VV "spojka RŠ - OLK" 0,3*1*0,5 "štěrkopísek" 0,150
VV "OLK - akumulační nádrž" 4,5*1*0,5 "štěrkopísek" 2,250
VV "uličních vpustí, 2,6 m3/vpust" 3*2,6 "štěrkopísek" 7,800
VV "šachta RŠ" 1,7 * 1 "štěrkopísek" 1,700
VV obsyp_štěrkopískem Mezisoučet 33,250
VV Součet 83,677

16 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 56,525 353,00 19 953,33 CS ÚRS 2018 01
PP štěrkopísek frakce 0/22
VV obsyp_štěrkopískem*1,7 56,525

17 K 174101103 Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním m3 22,480 135,00 3 034,80 CS ÚRS 2018 01
VV obsyp_aku "obsyp aku nádrže frakce 8/32" "plášť" 10,8*1,4*0,25 + "povrch" 7,2*0,25 5,580
VV jíl_těsnění "obsyp vsak jímek jílovým těsněním" 2 * 2,6 * 3,25 16,900
VV Součet 22,480

18 M 58337302 štěrkopísek frakce 16/32 t 9,486 342,00 3 244,21 CS ÚRS 2018 01
VV obsyp_aku*1,7 9,486

19 M 58125110 jíl surový kusový t 37,180 120,00 4 461,60 CS ÚRS 2018 01
VV jíl_těsnění*2,2 37,180

20 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 20,000 57,70 1 154,00 CS ÚRS 2018 01
VV "úprava terénu vsak_nádrže" 20 20,000

21 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 20,000 23,30 466,00 CS ÚRS 2018 01

22 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,500 102,00 51,00 CS ÚRS 2018 01
PP osivo směs travní parková
VV 20*0,025 0,500

D 2 Zakládání 40 994,50
23 K 213311131 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 4 mm m3 0,680 500,00 340,00 CS ÚRS 2018 01

VV prach "kamenný prach tl. 50 mm pod aku_nádrž" 4,0*3,4*0,05 0,680

24 K 226111213 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl přes 5 m hor. III m 9,500 500,00 4 750,00 CS ÚRS 2019 01
VV 2* 4,75 9,500

74 K 226111213 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl přes 5 m hor. III m 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2019 01

25 K 242111113 Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m m 6,500 500,00 3 250,00 CS ÚRS 2019 01
VV 2 * 3,25 6,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 M 59224052 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 100 x 12 cm kus 4,000 2 541,00 10 164,00 CS ÚRS 2018 01
VV 2 * 2 4,000

27 M 59224051 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 2,000 1 680,00 3 360,00 CS ÚRS 2019 01
VV 2 * 1 2,000

28 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 2,000 2 214,00 4 428,00 CS ÚRS 2019 01
VV 2 * 1 2,000

29 M 59225720 deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky celistvý poklop D62,5x5 cm kus 2,000 1 636,00 3 272,00 CS ÚRS 2018 01
VV 2 * 1 2,000

30 K 242791111 Zapuštění zárubnice z plastických hmot hl do 50 m DN do 200 m 9,500 500,00 4 750,00 CS ÚRS 2018 01
VV 2 * 4,75 9,500

31 K 242791111R01 Perforace zárubnice s minimálním podílem štěrbin 10% z celkové plochy m 4,400 500,00 2 200,00
VV 2 * 2,2 4,400

32 M 28610010 trubka pro vrtané studny PVC D 160x3,6x4000mm m 9,500 349,00 3 315,50 CS ÚRS 2019 01
VV 2 * 4,75 9,500

33 K 247531111R01 Obsyp zárubnice tříděným kamenivem fr. 4/8 mm m3 0,950 700,00 665,00
VV 2 * 4,75 *0,1 0,950

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 68 488,68
34 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 47,500 47,60 2 261,00 CS ÚRS 2018 01

VV potrubí_1 + potrubí_2 47,500

35 K 386120102 Montáž odlučovače ropných látek železobetonového průtoku 6  l/s kus 1,000 1 640,00 1 640,00 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž odlučovače ropných látek železobetonového průtoku 6  l/s

36 M 59431141 odlučovač ropných látek ŽB, průtok 6-10 l/s,obj.kalové jímky 2000 l,tř.zatížení D400,nádoba: základní kus 1,000 57 000,00 57 000,00 CS ÚRS 2018 01

37 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm kus 1,000 1 425,00 1 425,00 CS ÚRS 2018 01
PP pro nadvýšení OLK

38 M 592R004
deska zákrytová 625-1000/200


kus 1,000 4 000,00 4 000,00

PP pro nadvýšení OLK

P
Poznámka k položce:
2500/2090

39 M KSI.BARV04 Betonové vyrovnávací prstence, AR-V 625 se zámkem proti posunu, v.40mm kus 1,000 202,70 202,70
PP pro nadvýšení OLK

40 M KSI.KBB01 Kanalizační poklop Standard - betonolitinový, rám betonolitinový 125mm, B 125 bez odvětrání kus 1,000 1 959,98 1 959,98
PP pro OLK

D 4 Vodorovné konstrukce 8 180,10
41 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,220 700,00 3 654,00 CS ÚRS 2018 01

VV "větev V1 - o1" 11,9*1*0,1 "pískové lože" 1,190
VV "větev V2 - o1" 20,9*1*0,1 "pískové lože" 2,090
VV "větev V3 - RŠ" 6,6*1*0,1 "pískové lože" 0,660
VV "větev 01 - RŠ" 3,3*1*0,1 "pískové lože" 0,330
VV "spojka RŠ - OLK" 0,3*1*0,1 "pískové lože" 0,030
VV "šachta RŠ" 2 * 0,1 "pískové lože" 0,200
VV "uliční vpusti" 3 * 2,4 * 0,1 "pískové lože" 0,720
VV Součet 5,220

42 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 2,140 2 115,00 4 526,10 CS ÚRS 2018 01
VV "deska vsak_šachet" 2*3,8*0,15 1,140
VV "deska OLK" 2*2*0,25 1,000
VV Součet 2,140

D 5 Komunikace pozemní 13 053,15
43 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 4,620 202,50 935,55 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV podklad_ŠD_vpust "fr. 0/32" "SV" 3*1,4*1,1 4,620

44 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 31,680 382,50 12 117,60 CS ÚRS 2018 01
VV podklad_ŠD_AN "fr. 0/32" "AN1" 2,2*4,6 + "AN2" 2,2*4,6 + "AN3" 2,2*5,2 31,680

D 8 Trubní vedení 124 470,90
45 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 m 2,000 529,00 1 058,00 CS ÚRS 2018 01

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160
VV "propojení aku_nádrže a vsak_jímky" 2 * 1 2,000

46 K 871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200 m 35,600 177,00 6 301,20 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200
VV "větev V2 - o1" 20,9 20,900
VV "větev V3 - RŠ" 6,6 6,600
VV "větev 01 - RŠ" 3,3 3,300
VV "spojka RŠ - OLK" 0,3 0,300
VV "OLK - akumulační nádrž" 4,5 4,500
VV potrubí_1 Součet 35,600

47 M 28614149.WVN X-Stream korug.potrubí SN10 PP DN200/6m s hrdlem m 37,380 450,00 16 821,00
VV 35,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 37,380

48 K 871350530 Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 16 z polypropylenu DN 200 m 11,900 300,00 3 570,00 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 16 z polypropylenu DN 200
VV potrubí_2 "větev V1 - o1" 11,9 11,900

49 M 28615031.WVN DIN UR 2 potrubí PP SN16 DN 200x3000 m 12,019 700,00 8 413,30
VV 11,9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 12,019

50 M 28617183 koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 200 kus 4,000 892,50 3 570,00 CS ÚRS 2018 01

51 M 28617163 koleno kanalizační PP SN 16 15 ° DN 200 kus 1,000 872,10 872,10 CS ÚRS 2018 01

52 M 28617366 odbočka kanalizace PP korugované DN 200/200, pro KG 45° kus 1,000 588,00 588,00 CS ÚRS 2018 01

53 M 28617366 odbočka kanalizace PP korugované DN 200/200, pro KG 45° kus 1,000 588,00 588,00 CS ÚRS 2018 01

54 M 28617173 koleno kanalizační PP SN 16 30 ° DN 200 kus 2,000 904,00 1 808,00 CS ÚRS 2018 01

55 M 28614759 koleno kanalizační žebrované PP 45° 200mm kus 1,000 410,00 410,00 CS ÚRS 2018 01

56 K 892352121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 4,000 903,00 3 612,00 CS ÚRS 2018 01

57 K 894812208 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 sběrné tvaru X kus 1,000 3 514,00 3 514,00 CS ÚRS 2018 01

58 K 894812231 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm kus 1,000 1 694,00 1 694,00 CS ÚRS 2018 01

59 K 894812241 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm kus 1,000 848,00 848,00 CS ÚRS 2018 01

60 K 894812261 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou pro zatížení 3 t kus 1,000 2 875,00 2 875,00 CS ÚRS 2018 01

61 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 3,000 800,00 2 400,00 CS ÚRS 2018 01
PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

62 M KSI.KM02 Vtoková mříž Standard, 500x500, rám betonolitinový v.160mm, C 250 rovná š.35mm kus 3,000 3 200,00 9 600,00

63 M 592238R00 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm kus 3,000 150,00 450,00

64 M 59223875 koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500 kus 3,000 366,10 1 098,30 CS ÚRS 2018 01

65 M 592238R01 skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5 cm kus 3,000 280,00 840,00

66 M 592238R02 skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/195/6b, 45x19,5x5 cm kus 3,000 200,00 600,00

67 M 592238R03 skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/450/3d, 45x45x5 cm kus 3,000 500,00 1 500,00

68 M 592238R04 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45x30x5 cm kus 3,000 280,00 840,00

69 K 89594R01 Napojení potrubí DN150 do vsakovací jímky kus 2,000 300,00 600,00
PP jádrové vrtání, napojení, vložení a dodávka šachtové vložky, utěsnění

70 K 895972122 Zasakovací box z polypropylenu PP s revizí pro vsakování dvouřadová galerie objemu do 10 m3 soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 48 339,60
71 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 155,034 109,00 16 898,71 CS ÚRS 2018 01

72 K 998276128 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 5000 m t 155,034 146,00 22 634,96 CS ÚRS 2018 01

73 K 998276129 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m t 155,034 56,80 8 805,93 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava, ul. Krasnoarmejců Datum: 19. 1. 2019

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 03829707
DIČ: CZ03829707

Projektant: IČ:
ing. Pavol Lipták DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 67 042,74
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 67 042,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 67 042,74 21,00% 14 078,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 81 121,72

Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců p. p. č. 654/27, k. ú. Zábřeh nad Odrou

SO 03 - Přeložka kabelů VO

SEMITA - DS s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava, ul. Krasnoarmejců Datum: 19. 1. 2019

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: ing. Pavol Lipták
Uchazeč: SEMITA - DS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 67 042,74

PSV - Práce a dodávky PSV 4 642,20

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 642,20

M - Práce a dodávky M 62 400,54

    21-M - Elektromontáže 30 177,95

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 32 222,59

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 67 042,74

Jiné VRN

SO 03 - Přeložka kabelů VO

Zařízení staveniště
Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců p. p. č. 654/27, k. ú. Zábřeh nad Odrou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava, ul. Krasnoarmejců Datum: 19. 1. 2019

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: ing. Pavol Lipták
Uchazeč: SEMITA - DS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 67 042,74

D PSV Práce a dodávky PSV 4 642,20

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 642,20

1 K 741128021
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů, Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a 
kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg m 72,000 10,00 720,00 CS ÚRS 2018 01

VV kabel 72,000

2 K 741130025 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2018 01
PP Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici

3 K 741136001 Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV  4x10-16 mm2 kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2018 01

4 M 35436024 spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-23s 4x25-95mm kus 1,000 610,00 610,00 CS ÚRS 2018 01

5 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 4,000 100,00 400,00 CS ÚRS 2018 01

6 M 35442016 svorka uzemnění Cu připojovací kus 3,000 106,00 318,00 CS ÚRS 2018 01

7 M 35442013 svorka uzemnění Cu spojovací kus 1,000 94,20 94,20 CS ÚRS 2018 01

8 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 01

D M Práce a dodávky M 62 400,54

D 21-M Elektromontáže 30 177,95
9 K 210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 62,000 10,00 620,00 CS ÚRS 2018 01

VV trasa 62,000

10 M 69311311 pás varovný plný PE šíře 33 cm s potiskem m 68,200 6,96 474,67 CS ÚRS 2018 01

PP
Přepočteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%)

VV 62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 68,200

11 K 210220001 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 m 72,000 152,00 10 944,00 CS ÚRS 2018 01
VV kabel 72,000

12 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 75,600 51,70 3 908,52 CS ÚRS 2018 01
VV "1,05 m/kg" kabel*1,05 75,600

13 K 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného kus 1,000 4 040,00 4 040,00 CS ÚRS 2018 01

14 K 210280215 Připlatek k měření zemních odporů prvního zemniče za každý další zemnič v síti kus 1,000 388,00 388,00 CS ÚRS 2018 01

15 K 210280351 Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 kus 2,000 406,00 812,00 CS ÚRS 2018 01

16 K 210290891 Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi) kus 2,000 16,90 33,80 CS ÚRS 2018 01

17 M 73534511 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící kus 2,000 41,60 83,20 CS ÚRS 2018 01

18 K 210902011 Montáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 4x16 mm2 uložených volně (AYKY) m 72,000 25,80 1 857,60 CS ÚRS 2018 01

Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců p. p. č. 654/27, k. ú. Zábřeh nad Odrou

SO 03 - Přeložka kabelů VO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "nová trasa spojka - sloup VO č. 2" 18+3 21,000
VV "nová trasa mezi sloupy č. 2 a 1" 48+3 51,000
VV kabel Součet 72,000

19 M 34112316 kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x16mm2 m 75,600 68,60 5 186,16 CS ÚRS 2018 01
VV kabel "stratné pro prořez 5%" 72,000
VV 72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 75,600

20 K M001 demontáž kabelu rozvodu VO (do průřezu 4 x 25 mm2 včetně) 61,000 30,00 1 830,00

PP
demontáž kabelu rozvodu VO (do průřezu 4 x 25 mm2 včetně)  v zemi  vč. potřebného nářadí, naložení, odvozu,likvidace a uložení odpadu vč. 
poplatku za skládku či jinou likvidaci, do výměr započítány kabely rozsahu okopání při demontážích vč. nadzemních částí kabelů zaústěných do 
elektrovýzbrojí 

VV 61 61,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 32 222,59
21 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,062 1 720,00 106,64 CS ÚRS 2018 01

VV trasa*0,001 0,062

22 K 460150133 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 m 4,000 200,00 800,00 CS ÚRS 2018 01
PP Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3
VV "pro spojku a křížení síti a kolem stromu" 4 4,000

23 K 460150513 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 60 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3 m 4,500 350,00 1 575,00 CS ÚRS 2018 01
VV "pro obnažení kabelu VO a instalaci rezervní chráničky" 4,5 4,500

24 K 460202133 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 m 58,000 200,00 11 600,00 CS ÚRS 2018 01
VV "rýha od spojky ke sloupu č. 2" 18 18,000
VV "rýha od sloupu č. 2 ke sloupu č. 1 mimo společný úsek" 44 44,000
VV trasa Mezisoučet 62,000
VV "odečet ručního výkopu rýhy" -4 -4,000
VV strojně Součet 58,000

25 K 460201611 Zarovnání kabelových rýh š do 50 cm po výkopu strojně m 58,000 10,00 580,00 CS ÚRS 2018 01
PP Zarovnání kabelových rýh š do 50 cm po výkopu strojně
VV strojně 58,000

26 K 460421101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 62,000 30,00 1 860,00 CS ÚRS 2018 01
VV trasa 62,000

27 K 460470011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 3,000 157,00 471,00 CS ÚRS 2018 01

28 K 460520173 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy m 83,000 20,00 1 660,00 CS ÚRS 2018 01
VV chránička kabel + "rezervní chráničky pod chodníkem" 5+3+3 83,000

29 M 34571353 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE m 87,150 69,00 6 013,35 CS ÚRS 2018 01

PP
Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)

VV chránička "5% ztratné" 83,000
VV 83*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 87,150

30 K 460560133 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3 m 62,000 50,00 3 100,00 CS ÚRS 2018 01
VV trasa 62,000

31 K 460560513 Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 m 4,500 70,00 315,00 CS ÚRS 2018 01

32 K 460620007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 62,000 16,80 1 041,60 CS ÚRS 2018 01
VV trasa*1 62,000

33 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 62,000 50,00 3 100,00 CS ÚRS 2018 01
VV trasa*1 62,000
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 19. 1. 2019

Kód Popis MJ Výměra

 SO 01 Parkoviště a zpevněné plochy
asfalt 75,350

asfalt dem_zivice*0,22 75,350

beton 19,597

beton dem_obrub*0,205 + dem_zaklady_1*0,63 + dem_vpust*2,50 + "zakl. značek" 2*0,082 19,597

dem_dlazba 36,000

"chodní kolem místa pro přecházení západní strana" 11 "z toho slepecká dlažba 1,9 m2" 11,000

"chodní kolem místa pro přecházení východní strana" 25 "z toho slepecká dlažba 2,2 m2" 25,000

dem_dlazba Součet 36,000

Použití figury:

113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m2 36,000

979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 32,400

997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 90,651

dem_chodníček 5,000

dem_chodnik 74,000

dem_kontejnery 7,000

dem_kontejnery "chodník u nároží" 7 7,000

dem_kontejnery_2 13,600

dem_ložná 49,500

dem_obruby 8,500

dem_obruby_1 207,000

dem_obrusna 416,360

dem_obrusna "B.1.02"416,36 416,360

dem_podklad 74,000

dem_podklad_1 137,100

dem_vpust 1,000

dem_vpust "stávající vpusti 1m3/vpust" 1 1,000

Použití figury:

6/034/054/2017

Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců p. p. č. 654/27, k. ú. Zábřeh nad Odrou
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Kód Popis MJ Výměra

997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 90,651

dem_vpuste 1,000

dem_vpuste "stávající vpust V4, 1m3/vpust" 1 1,000

dem_vpuste_1 2,000

dem_zaklady 7,400

dem_zaklady "vybourání základů zbytků objektů" 7,4 7,400

dem_zaklady_1 15,000

dem_zivice 342,500

"stávající parkovací pás ul. Čujkovova" 307" 307,000

"nároží ul. Gerasimovova" 10 10,000

"opravný pás ul. Gerasimovova" 16 16,000

"vstupní chodník do budovy" 9,5 9,500

dem_zivice Součet 342,500

dlažba_8cm 267,300

dlážděná_vozovka 380,900

"plocha_kolmých stání" 121,1 121,100

"plocha šikmých stání" 259,8 259,800

dlážděná_vozovka Součet 380,900

dlážděná_vozovka_1 267,300

dren 112,800

dren "západní strana" 49,6 + "východní strana" 32,9 + 30,3 112,800

Použití figury:

212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm SN8 bez lože m 112,800

211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 12,408

212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 2,256

drenáž 69,000

"vpravo z trubek SN8" 69 69,000

drenáž Součet 69,000

drenáž_1 112,800

hloub_ryh 16,668

"pro drenáž, západní strana" 49,6*0,135 6,696

"pro drenáž, východní strana" 63,2*0,135 8,532

"pro přípojku vpusti V2" 3*0,8*0,6 1,440

hloub_ryh Součet 16,668
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Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 16,668

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 462,528

hloub_šachet 19,400

hloub_V4 4,000

"pro vpust V4 a přípojku" 4 4,000

hloub_V4 Součet 4,000

Použití figury:

133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4,000

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 462,528

chodnik 480,180

kost_přírodní "západní strana, barva přírodní" 223,17 + "východní strana, barva přírodní" 227,60 450,770

kost_slepecká "západní strana, červená slepecká" 14,56 + "východní strana_červená slepecká" 14,85 29,410

chodnik Součet 480,180

Použití figury:

596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 480,180

181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 733,380

564851111R01 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm, 0/63 m2 480,180

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm, 0/32 m2 480,180

chodník 190,000

chodník "chodník dle B.1.02" 190 190,000

chodník_1 132,500

chodník_1 "chodník_1 dle B.1.02" 132,5 132,500

kost_přírodní 450,770

kost_přírodní "západní strana, barva přírodní" 223,17 + "východní strana, barva přírodní" 227,60 450,770

Použití figury:

596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 480,180

59245212 dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní m2 430,501

kost_slepecká 29,410

kost_slepecká "západní strana, červená slepecká" 14,56 + "východní strana_červená slepecká" 14,85 29,410

Použití figury:

596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 480,180

59245202R01 dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm barevná, slepecká m2 27,006

obr_200 68,900
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obr_200 "80/200/1000 západní strana"  10,6 + 4,4 + 2,6 + 6,9 + 7,5 + 10,3 + 2,0 + "80/200/100 východní strana" 7,1 + 2,5 + 1,8 + 6,8 + 2,0 + 4,4 68,900

Použití figury:

916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 260,000

59217018 obrubník betonový chodníkový 100x8x20 cm m 70,278

obr_250 191,100

obr_250 "80/250/1000 západní strana"  20,3 + 53,4 + 7,5 + 9,6 + 4,7 + 4,8 + "80/250/100 východní strana" 10,3 + 74,5 + 3,3 + 2,7 191,100

Použití figury:

916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 260,000

59217016 obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm m 194,922

obrusna_nova 438,000

očištěné_OP3 161,600

očištěné_OP3 "80% vybouraných OP3" 0,8*vybour_OP3 161,600

Použití figury:

979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 161,600

58380004 obrubník kamenný přímý, žula, 25x20 m 22,969

odkop 441,860

"pro konstrukční vrstvy chodníku vč. obrub, západní strana" 248,2*0,25 + "odkop pro výměnnou vrstvu" 248,2*0,15 99,280

"pro konstrukční vrstvy chodníku vč. obrub, východní strana" 267,4*0,25 + "odkop pro výměnnou vrstvu" 267,4*0,25 133,700

"pro konstrukční vrstvy vč. obrub pásu stání, západní strana" 115,0*0,47 + "odkop pro výměnnou vrstvu" 115,0*0,30 88,550

"pro konstrukční vrstvy vč. obrub pásu stání, východní strana" 115,0*0,47 + "odkop pro výměnnou vrstvu" 147,4*0,30 98,270

"pro konstrukční vrstvy vč. obrub stání pro invalidy" 28,0*0,47 + "odkop pro výměnnou vrstvu" 28,0*0,30 21,560

"pro patku DZ" 0,5 0,500

odkop Součet 441,860

Použití figury:

122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 441,860

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 462,528

odkopavky 192,440

odkopavky_1 345,940

OKS_rozšíření 64,000

opravny_pruh 113,700

opravny_pruh "opravný pruh_západní strana" 51,3 + "opravný pruh_východní strana" 55,4+ "překop_MK" 7 113,700

Použití figury:

565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m m2 113,700

573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 m2 113,700
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573312111 Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 m2 113,700

577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 113,700

osazeni_OP3 183,900

"OP3 západní strana" 51,3 + 1,0 + 16,3 + 4,5 + 1,0 + 4,4 78,500

"OP3 východní strana" 5,4 + 1,0 + 6,2 + 1,0 + 3,0 + 1,0 + 1,0 + 66,4 + 4,0 + 1,0 + 12,2 + 3,2 105,400

osazeni_OP3 Součet 183,900

Použití figury:

916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 183,900

58380004 obrubník kamenný přímý, žula, 25x20 m 22,969

pokládka_kostek 5,950

pokládka_kostek "očištění vyzískaných pro zpětnou pokládku: " "za ostrůvkem VO" 0,2*2,0 + "dvouřádek západní strana" 5,6*0,25 + "dvouřádek východní strana" 16,6*0,25 5,950

pruh_kostek 172,800

"žlábek šikmé stání" (30+31,5)*2 123,000

"žlábek kolmé stání" 24,9*2 49,800

pruh_kostek Součet 172,800

ryhy 20,730

ryhy_prekop 18,450

"překop pro trativod DN100" 69*0,15 10,350

"překop pro chráničku DN150" 7*1*0,6 + 3*1*0,6 + 3,5*1*0,6 8,100

ryhy_prekop Součet 18,450

ryhy_prekop_1 9,900

stání 253,200

"stání západní strana" 98,0 98,000

"stání východní strana" 130,0 130,000

"stání imobilní" 25,2 25,200

stání Součet 253,200

Použití figury:

596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 253,200

181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 733,380

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm, 0/32 m2 260,200

564861111R01 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm, 0/63 m2 260,200

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm, 0/63 m2 253,200

59245213 dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní m2 258,264

suť 92,892
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suť suť_MK*0,22 + suť_chodnik*0,098 92,892

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 92,892

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 836,028

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 92,892

997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 92,892

suť_chodnik 564,000

"chodník západní strana" 272 272,000

"chodní východní strana" 292 292,000

suť_chodnik Součet 564,000

Použití figury:

113107241 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 m2 564,000

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 92,892

suť_MK 171,000

"opravný pruh západní strana MK" 76 "m2" 76,000

"opravný pruh východní strana MK" 88 "m2" 88,000

"překop MK" 7 "m2" 7,000

suť_MK Součet 171,000

Použití figury:

113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 171,000

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 92,892

vybor_kostky 51,200

"nároží ul. Čujkovova, západní strana - dvojřádek" 2*8,6 "m" 17,200

"nároží ul. Čujkovova, východní strana - dvojřádek" 2* 17,0 "m" 34,000

vybor_kostky Součet 51,200

vybour_beton 90,651

vybour_beton "20%" 0,2*vybour_OP3*0,29 + vybour_obrub*0,205 + "kostky" (51,2-48,4)*0,115 + "patky značek" 4*0,082 + "10%" 0,1*dem_dlazba*0,295 + dem_vpust*2,5 90,651

Použití figury:

997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 90,651

997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 815,859

997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 90,651

997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 90,651

vybour_obrub 364,500

"bet. silniční nároží Gerasimovova západ" 13 "m" 13,000
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"bet. silniční nároží Gerasimovova východ" 9 "m" 9,000

"chodník západní strana" 95 "m - vnější hrana" + 18,5 "m - vnitřní hrana úzky chodník nároží Gerasimovova" + 68,5 "m - vnitřní hrana" 182,000

"chodník východní strana" 92 "m - vnější hrana" + 68,5 "m - vnitřní hrana" 160,500

vybour_obrub Součet 364,500

Použití figury:

113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 364,500

997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 90,651

vybour_OP3 202,000

"OP3 západní strana MK" 92"m" 92,000

"OP3 východní strana MK" 110 "m" 110,000

vybour_OP3 Součet 202,000

Použití figury:

113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 202,000

979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 161,600

997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 90,651

výkopek 462,528

výkopek odkop + hloub_ryh + hloub_V4 462,528

Použití figury:

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 462,528

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 462,528

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 925,056

zásyp_štěrkopísek 26,727

 SO 02 Dešťová kanalizace
hl_jam 79,817

"aku nádrž a vsak jímky" "plocha dna výkopu" 5,9 * 3,4 * "hloubka" 3,2 64,192

"OLK" "plocha dna výkopu" 2,5*2,5 * "hloubka" 2,5 15,625

hl_jam Součet 79,817

Použití figury:

131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 79,817

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 112,084

hl_šachty 15,200

"pro UV, 4 m3/vpust" 3*4 12,000

"pro šachtu RŠ" 2*1,6 3,200

hl_šachty Součet 15,200
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Použití figury:

133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 15,200

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 112,084

jam 126,337

vykop_AN "AN1" (9,45+23,56)*1,7/2 + "AN2" (9,45+24,98)*1,86/2 + "AN3" (10,71+28,22)*1,92/2 97,451

"VJ1" 3,75*1,83 + "VJ2" 3,75*1,90 + "VJ3" 3,75*1,94 21,263

"SV" 3*1,4*1,1*1,65 7,623

jam Souč 126,337

jíl 14,616

jíl_těsnění 16,900

jíl_těsnění "obsyp vsak jímek jílovým těsněním" 2 * 2,6 * 3,25 16,900

Použití figury:

174101103 Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním m3 22,480

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 83,677

58125110 jíl surový kusový t 37,180

obsyp_aku 5,580

obsyp_aku "obsyp aku nádrže frakce 8/32" "plášť" 10,8*1,4*0,25 + "povrch" 7,2*0,25 5,580

Použití figury:

174101103 Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním m3 22,480

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 83,677

58337302 štěrkopísek frakce 16/32 t 9,486

obsyp_potrubi_pisek 6,480

obsyp_SV 2,400

obsyp_štěrkopísek 6,754

obsyp_štěrkopískem 33,250

"větev V1 - o1" 11,9*1*0,5 "štěrkopísek" 5,950

"větev V2 - o1" 20,9*1*0,5 "štěrkopísek" 10,450

"větev V3 - RŠ" 6,6*1*0,5 "štěrkopísek" 3,300

"větev 01 - RŠ" 3,3*1*0,5 "štěrkopísek" 1,650

"spojka RŠ - OLK" 0,3*1*0,5 "štěrkopísek" 0,150

"OLK - akumulační nádrž" 4,5*1*0,5 "štěrkopísek" 2,250

"uličních vpustí, 2,6 m3/vpust" 3*2,6 "štěrkopísek" 7,800

"šachta RŠ" 1,7 * 1 "štěrkopísek" 1,700

obsyp_štěrkopískem Mezisoučet 33,250
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Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 83,677

58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 56,525

plášť 12,600

podklad_ŠD_AN 31,680

podklad_ŠD_AN "fr. 0/32" "AN1" 2,2*4,6 + "AN2" 2,2*4,6 + "AN3" 2,2*5,2 31,680

podklad_ŠD_vpust 4,620

podklad_ŠD_vpust "fr. 0/32" "SV" 3*1,4*1,1 4,620

potrubí_1 35,600

"větev V2 - o1" 20,9 20,900

"větev V3 - RŠ" 6,6 6,600

"větev 01 - RŠ" 3,3 3,300

"spojka RŠ - OLK" 0,3 0,300

"OLK - akumulační nádrž" 4,5 4,500

potrubí_1 Součet 35,600

Použití figury:

871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200 m 35,600

359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 47,500

potrubí_2 11,900

potrubí_2 "větev V1 - o1" 11,9 11,900

Použití figury:

871350530 Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 16 z polypropylenu DN 200 m 11,900

359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 47,500

prach 0,680

prach "kamenný prach tl. 50 mm pod aku_nádrž" 4,0*3,4*0,05 0,680

prebytek_vykopu 112,084

prebytek_vykopu hl_jam + rýhy + hl_šachty - zásyp_výkopkem 112,084

Použití figury:

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 112,084

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 112,084

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 224,168

ryh 23,278

ryh "potrubí_déšť" (2,2+2,1)*1,29*1 + (4,4+0,5)*1,39*1 +(6,4+0,6)*1,56*1 23,278

rýhy 67,494
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"větev V1 - o1" 11,9*1*1,36 16,184

"větev V2 - o1" 20,9*1*1,37 28,633

"větev V3 - RŠ" 6,6*1*1,37 9,042

"větev 01 - RŠ" 3,3*1*1,5 4,950

"spojka RŠ - OLK" 0,3*1*1,5 0,450

"OLK - akumulační nádrž" 4,5*1*1,83 8,235

rýhy Součet 67,494

Použití figury:

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 67,494

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 112,084

vykop_AN 97,451

vykop_AN "AN1" (9,45+23,56)*1,7/2 + "AN2" (9,45+24,98)*1,86/2 + "AN3" (10,71+28,22)*1,92/2 97,451

zasyp_vykopek 51,693

zásyp_výkopkem 50,427

"větev V2 - o1" 20,9*1*(1,37-0,6-0,45) "výkopkem" 6,688

"větev V3 - RŠ" 6,6*1*(1,37-0,6-0,45) "výkopkem" 2,112

"větev 01 - RŠ" 3,3*1*(1,5-0,6-0,45) "výkopkem" 1,485

"spojka RŠ - OLK" 0,3*1*(1,5-0,6 -0,45) "výkopkem" 0,135

"OLK - akumulační nádrž" 4,5*1*(1,83-0,6-0,1) "výkopkem" 5,085

"OLK" (2,5*2,5-2,5)*2,4 "výkopkem" 9,000

"aku nádrž a vsak jímky" 5,9 * 3,4 * 3,2 - "aku nadrz" 8,64  - obsyp_aku - "vsak_jimky" 2*1,1*3,25 - jíl_těsnění 25,922

zásyp_výkopkem Mezisoučet 50,427

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 83,677

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 112,084

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 50,427

 SO 03 Přeložka kabelů VO
AYKY 37,000

AYKY_25 37,000

AYKY_25 "nová trasa mezi rozvaděči RVOO 546 a RVOO 546/1" 37 37,000

chránička 83,000

chránička kabel + "rezervní chráničky pod chodníkem" 5+3+3 83,000

Použití figury:

460520173 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy m 83,000
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34571353 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE m 87,150

kabel 72,000

"nová trasa spojka - sloup VO č. 2" 18+3 21,000

"nová trasa mezi sloupy č. 2 a 1" 48+3 51,000

kabel Součet 72,000

Použití figury:

210902011 Montáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 4x16 mm2 uložených volně (AYKY) m 72,000

210220001 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 m 72,000

460520173 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy m 83,000

741128021
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů, Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do 
kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg m 72,000

34112316 kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x16mm2 m 75,600

35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 75,600

kabel_trasy 8,550

"rýha od spojky ke sloupu č. 2" 18 * 0,5 * 0,35 3,150

"rýha ke stořáru č. 4" 5,4 5,400

kabel_trasy Součet 8,550

Použití figury:

69311311 pás varovný plný PE šíře 33 cm s potiskem m 68,200

strojně 58,000

"rýha od spojky ke sloupu č. 2" 18 18,000

"rýha od sloupu č. 2 ke sloupu č. 1 mimo společný úsek" 44 44,000

"odečet ručního výkopu rýhy" -4 -4,000

strojně Součet 58,000

Použití figury:

460202133 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 m 58,000

460201611 Zarovnání kabelových rýh š do 50 cm po výkopu strojně m 58,000

trasa 62,000

"rýha od spojky ke sloupu č. 2" 18 18,000

"rýha od sloupu č. 2 ke sloupu č. 1 mimo společný úsek" 44 44,000

trasa Mezisoučet 62,000

Použití figury:

460202133 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 m 58,000

210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 62,000

460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,062
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460421101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 62,000

460560133 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3 m 62,000

460620007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 62,000

460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 62,000

trasa_ 44,000

zemnič 42,000
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HARMONOGRAM 

AKCE: Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců, p.p.č. 654/27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Etapa č.1 - pravá strana
Parkoviště a zpev. plochy
Dešťová kanalizace
Terénní úpravy
Etapa č.2 - levá strana
Parkoviště a zpev. plochy
Dešťová kanalizace
Přeložka v.o.
Terénní úpravy
Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla

Poznámka: HMG stavebních prací je závislý na klimatických podmínkách
Zpracoval:  Válek

Dny


