

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-004539 ev.č. 309/22  
Podepsaná dne: 13.6.2023

## Sil. I. tř. Pardubického kraje, okres PCE + CR, běžná údržba/3

Číslo dílčí objednávky: 11PU-004930 ev.č. 042/24  
ISPROFIN: 500 116 0009.60462

### Objednatel:

#### Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Pardubice  
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
zastoupeno:  
ředitelem Správy Pardubice,  
na základě Pověření

zápis v obchodním rejstříku:  
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478  
právní forma: státní podnik

### Dodavatel:

#### SAMMIS s.r.o. + M-STAV CZ s.r.o.

Správce společnosti: SAMMIS s.r.o.  
Sídlo: generála Svobody 339, 533 51  
Pardubice-Rosice  
IČO: 05472806  
DIČ: CZ05472806

Kontaktní osoba

e-mail:

tel.

#### Společník: M-STAV CZ s.r.o.

Sídlo: Husova 1805, 530 03 Pardubice  
IČO: 27557235  
DIČ: CZ27557235

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

### Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Provádění běžné letní údržby vč. BESIP na silnicích I. tříd Pardubického kraje okresů Pardubice a Chrudim dle uzavřené rámcové dohody.

**Místo dodání:** silnice I. tříd Pardubického kraje, okresy Pardubice a Chrudim

**Termín dodání:** od účinnosti Dílčí Objednávky do 31.3.2024

**Kontaktní osoba objednatele:**

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 3 104 840,00 / 3 756 856,40**

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

**Další informace pro dodavatele:** Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,

- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jednotlivé úkony budou prováděny na základě systému Centrální evidence vad (CEV), do kterého má zhotovitel přístup a ve kterém jsou uvedeny požadavky na provádění jednotlivých úkonů. Přehled výkonů BLÚ bude 1 x měsíčně odsouhlasován objednatel. Odsouhlasený zjišťovací protokol bude sloužit jako podklad k fakturaci.

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:**

ředitel Správy Pardubice

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal: |  
Datum: 06.03.2024 9:49:50 +01:00

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ - REKAPITULACE****Dílčí objednávka č. 3****Běžná údržba silnice I. tř. Pardubického kraje, okres PCE + CR/3****Číslo dílčí objednávky: 11PU-004930 ev.č. 042/24**

Dílčí objednávka na období březen 2024 v Kč bez DPH	2 984 549,00
DPH 21%	626 755,29
Dílčí objednávka na období březen 2024 v Kč včetně DPH	3 611 304,29

Dílčí objednávka BESIP na období březen 2024 v Kč bez DPH	120 291,00
DPH 21% Kč	25 261,11
Dílčí objednávka BESIP na období březen 2024 v Kč v Kč včetně DPH	145 552,11

<b>Dílčí objednávka na období březen 2024 v Kč bez DPH</b>	<b>3 104 840,00</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>652 016,40</b>
<b>Dílčí objednávka na období březen 2024 v Kč včetně DPH</b>	<b>3 756 856,40</b>