
Smlouva příkazní č. 3/P/2024
uzavřená podle § 2430 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v pl. znění

I. Smluvní strany

1. Příkazce:

Sídlo:
Zastoupený:
tel.:
e-mail:
IČO:
Bankovní spojení:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace
387 021 010
sekretariat@susjk.cz
70971641 DIČ: CZ70971641
KB Č. Budějovice, ě. ú.: 51-8903440257/0100

Příkazce je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech technických: ................, investiční technik
tel.: ...................., email: .........................

jako příkazce na straně jedné

2. Příkazník:
Sídlo:
Zastoupený: 
tel.: 
e-mail:
IČO:
Bankovní spojení:

Ing. Pavel Bauer
Těšovice 9, 383 01 Prachatice
Ing. Pavel Bauer 
....................
........................................
09012877
Fio banka č. účtu: 2602009765/2010

Příkazník je fýzickou podnikající osobou zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném 
obecním živnostenským úřadem - MěÚ České Budějovice pod č.j. 
Ž/1915/2020/MV/1034887/6, datum zápisu 4.3.2020

Technický dozor stavebníka (dále TDS): Ing. Pavel Bauer, číslo autorizace 0102583,
obor mosty a inženýrské konstrukce, tel.: ...................., e-mail: ......................................... 

jako příkazník na straně druhé

II. Předmět smlouvy

1. Příkazník provede pro příkazce kompletní výkon technického dozoru stavebníka na staveništi 
(dále také ,,TDS“) dle stavebního zákona, v pl. znění, a platného metodického pokynu MD 
ČR na stavbě:

„Zabezpečení svahu 11/160 
mezi mosty ev. č. 160-013 a 160-014“

mailto:sekretariat@susjk.cz


místo stavby: svah po levé straně komunikace 11/160 (ve směru staničení, tj. z Českého 
Krumlova na Rožmberk nad Vltavou) v úseku mezi mosty ev. č. 160-013 a 160-014 
(staničení 12,300-12,650 km), okres Český Krumlov

investor: příkazce

stavební objekty:

investor: SÚS JčK
SO 201 Opěrná zeď

projektant: HBP s.r.o., Čechova 59, 370 65 České Budějovice, IČO 26087677.

předpokládaný termín realizace stavby
Zahájení realizace stavby a předání staveniště: duben 2024
Dokončení stavebních prací: do 120 kal. dnů od předání staveniště včetně 
Dílo bude kompletně dokončeno do 150 kal. dnů od předání staveniště včetně.

2. Výkon činnosti technického dozoru bude probíhat po celou dobu realizace stavby až do 
vydání kolaudačního souhlasu a dále příkazník bude zastupovat příkazce při odstranění všech 
vad a reklamací po dokončení stavby po celou dobu záruční doby zhotovitele stavby.

3. Příkazník je povinen plnit všechny povinnosti uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou 
součástí této smlouvy a svou činnost vykonávat v souladu s touto smlouvou a podmínkami 
uvedenými v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky.

III. Způsob plnění

1. Příkazník bude činnost pro příkazce uvedenou v článku II. zajišťovat na jeho účet a jeho 
jménem. Příkazník je povinen postupovat při činnosti vykonávané podle této smlouvy 
s odbornou péčí.

2. Tuto činnost je dále povinen uskutečňovat dle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, 
které příkazník zná nebo musí znát.

3. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při provádění předmětu 
této smlouvy a které mohou mít vliv na jeho pokyny, popřípadě změnu udělených pokynů.

4. Y souvislosti s bodem 14. Přílohy č. 1 této smlouvy, mají-li zásadní změny a dodatky 
projektu za následek vznik víceprací (příp. méněprací) podléhajících schválení Rady 
Jihočeského kraje oproti uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem, je příkazník povinen 
účastnit se příslušného jednání Rady JčK a poskytnout podrobné vysvětlení schvalovaných 
změn.

5. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi všechny informace, nutné k provedení 
předmětu činnosti, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník.



6. Příkazník bude poskytovat potřebnou součinnost s koordinátorem BOZP po celou dobu 
přípravy a realizace stavby a toto bude vyžadovat i po zhotoviteli stavby včetně jeho 
poddodavatelů, případně jiných osob nacházejících se na staveništi.

7. Příkazník bude předmět činnosti zajišťovat sám osobně nebo prostřednictvím odpovědných 
pracovníků, kteří splňují podmínku odborné způsobilosti stanovenou příkazcem v zadávacím 
řízení.

8. Příkazník je oprávněn zajistit předmět činnosti i prostřednictvím poddodavatelů, 
odsouhlasených příkazcem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a 
odpovídá za případnou škodu, jako by plnil on sám.

9. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů během realizace je možná pouze s předchozím 
písemným souhlasem zástupce příkazce. Za důvod k odepření souhlasu se považuje, pokud 
má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého příkazník prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci a neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, 
že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení 
prokázal původní poddodavatel.

10. Pokud bude předmětná stavba financována z dotačního fondu IROP, resp. z jiných dotačních 
titulů, je technický dozor povinen tuto skutečnost respektovat, řídit se příslušnými předpisy a 
povinnostmi z této skutečnosti vyplývajícími a v případě potřeby vypracovávat dokumenty či 
zajišťovat doklady související s výkonem jeho funkce a požadované orgány poskytovatele 
příslušné dotace, resp. dalšími příslušnými kontrolními orgány.

11. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se 
v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní 
právní předpis nebo tato smlouva jinak.

12. Příkazník je povinen mít po dobu plnění této smlouvy uvedené v čl. II uzavřeno pojištění 
profesní odpovědnosti za škodu.

IV. Zmocnění příkazníka

1. Vyžaduje-li zařízení záležitostí podle této smlouvy uskutečnění právních úkonů jménem 
příkazce, je příkazce povinen vystavit po požádání příkazníkem písemně potřebnou plnou 
moc.

2. Příkazník je oprávněn využít tuto plnou moc jen v rozsahu stanoveném plnou mocí nebo 
touto pří kázní smlouvou.

V. Odměna a způsob její úhrady

1. Za vykonávanou činnost přísluší příkazníkovi odměna.

2. Odměna za prováděnou činnost byla ujednána ve výši:

Cena celkem 162 800,00 Kč
Příkazník není plátce DPH

3. Tato odměna je sjednána jako nejvýše přípustná. V odměně jsou již zahrnuty náklady, které 
příkazník účelně vynaloží při plnění svého závazku z této smlouvy.



4. Odměna za výkon činnosti podle článku II. této smlouvy, bude účtována a proplácena 
měsíčně ve výši poměru odsouhlasené fakturace zhotovitele stavby k ceně stavby, až do 
95 % odměny celkem, pokud nebude dohodnuto jinak.

5. Zbývajících 5 % bude účtováno a proplaceno po převzetí díla jako celku a odstranění příp. 
drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce. Činnosti 
vykonávané příkazníkem po proplacení celé odměny výše uvedené poskytované v souladu 
s touto smlouvou se považují za činnosti, které již byly příkazníkovi zaplaceny.

6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu na základě faktury, kterou příkazník 
vyhotoví a odešle příkazci. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu a 
náležitosti podle příslušných právních předpisů.

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že vystavenou fakturu příkazce uhradí ve lhůtě splatnosti, 
která činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu příkazce. Závazek příkazce zaplatit 
fakturuje splněn odepsáním fakturované částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka. 
Nebude-li faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu, je příkazce oprávněn ji vrátit jako 
neúplnou k doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět příkazci.

8. V případě, že dojde ke zrušení nebo k vypovězení smlouvy z důvodů na straně příkazce, 
bude příkazník práce rozpracované ke dni zrušení nebo vypovězení smlouvy fakturovat 
příkazci ve výši vzájemně písemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací.

9. Je-li oprávněnost části fakturovaného obnosu příkazcem zpochybněna, je příkazce povinen 
tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit příkazníkovi a zdůvodnit své 
námitky, přičemž nesmí zdržet proplacení nesporné části faktury. Na případ neoprávněně 
zadržené platby se vztahuje ustanovení čl. VII odst. 2 o smluvních pokutách.

VI. Doba plnění
1. Doba plnění popsaného v čl. II. této smlouvy začíná dnem podpisu smlouvy a končí dnem 

uplynutí záruční doby poskytnuté pro stavbu, na které příkazník vykonává dle této smlouvy 
technický dozor stavebníka.

2. Předpokládané termíny plnění výkonu technického dozoru:
duben 2024 -  září 2024

- od předání staveniště zhotoviteli do vydání kolaudačního souhlasu (včetně)
- dále zastupování příkazce po dobu záruky zhotovitele stavebních prací ve věcech 

garančních vad.

3. Příkazník je srozuměn s tím, že termín plnění je závislý na skutečném zahájení stavebních 
prací, tj. že v případě posunutí termínu zahájení realizace předmětné stavby bude posunut 
i termín zahájení plnění výkonu technického dozoru oproti předpokladu.

4. Příkazce je oprávněn kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu smlouvu odvolat nebo 
vypovědět.

5. Příkazník není oprávněn vypovědět smlouvu v období trvání záruky zhotovitele stavebních 
prací.



VIL Smluvní pokuty

1. V případě, že je příkazník v prodlení s výkonem činnosti ve smluveném rozsahu, zavazuje se 
zaplatit příkazci dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené odměny 
(včetně DPH) za každý i započatý den prodlení. Zaviní-li příkazník porušením svých 
povinností prodlení s dokončením stavby ve sjednané době, je příkazce oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 30 000,- Kč. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění podle této smlouvy je příkazce povinen zaplatit 
příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % (včetně DPH) z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení.

3. Příkazník odpovídá v plné výši za škody, které příkazci v souvislosti s výkonem činností, 
které vykonává dle této smlouvy pro příkazce, vzniknou.

VIIL Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se její režim příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku, ve znění platném v okamžiku podpisu této smlouvy.

2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka příkazce č. 3/P/2024 a nabídka příkazníka 
ze dne 21. 2. 2024 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3. Výchozími podklady jsou smlouva o dílo uzavřená se příkazníkem v úplném znění včetně 
dodatků týkajících se přípravy a realizace stavby, projektová dokumentace pro realizaci 
stavby, stavební povolení, správní rozhodnutí dalších orgánů státní správy ve věci stavby.

4. Dodatky a změny této smlouvy jsou platné pouze v písemné formě, podepsané zástupci obou 
smluvních stran.

5. Příkazník se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní 
pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, 
tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), 
dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 
zejména zákona ě. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona ě. 
262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se příkazník zavazuje zajistit, že všechny 
výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru 
pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

6. Příkazník je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 
zajistit dodržování právních předpisů z oblasti životního prostředí, jež naplňuje cíle 
environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 
spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů. Příkazník tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, 
aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho 
činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti 
nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

7. Osobní údaje poskytnuté příkazníkem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 
odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se 
stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu 
se Spisovým a skartačním řádem. Příkazník má právo požádat správce o přístup ke svým 
osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku 
proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s



příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v 
předchozí větě může příkazník uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních 
údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje -  ........ .............. ................. 
................................. tel. 387021031). V případě, že se budete cítit poškozeni na svých 
právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. Příkazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku, v platném znění.

9. Příkazník prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504, občanského zákoníku, v platném znění.

10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy řídily už ode 
dne jejího uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření smlouvy do dne 
nabytí účinnosti smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění 
v registru smluv provede příkazce.

12. Tato smlouva se sepisuje ve dvou (2) vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze 
smluvních stran obdrží jeden (1) výtisk.

13. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 
obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují 
oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

IX. Přílohy

Nedílnou součástí této příkazní smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 Povinnosti příkazníka 
Příloha č. 2. Vzor kontrolní zprávy



Povinnosti příkazníka

Příkazník vykonává zejména níže uvedené činnosti:

1.
Dohlíží nad dodržováním výchozích podkladů pro realizaci stavby, kterými jsou 

projektová dokumentace 
smlouva o dílo
stavební povolení a jiná povolení či opatření vydaných ve věci stavby
ustanovení příslušných prováděcích norem (ČSN), TP a TKP
ostatní podmínky (ochrana životního prostředí, bezpečnost práce a podobně)

2.
Organizuje předání staveniště podle stavebního zákona včetně vypracování výzvy a 
protokolárního odevzdání staveniště zhotoviteli stavby.

3.
Zajišťuje potřebné údaje o technickém stavu sousedních objektů a inženýrských sítí, které by 
mohly být dotčeny prováděnou stavbou, včetně pořízení zjednodušené dokumentace, posouzení 
geotechnického stavu těchto objektů podle místních podmínek (prostřednictvím zhotovitele 
stavby).

4.
Případně se účastní projednání provádění souvisejících prací na sousedních stavbách.

5.
Na vyzvání se účastní geodetického zaměření dokončených částí stavby, včetně pořízení zápisu a 
převzetí geodetické dokumentace.

6.
Průběžně sleduje postup stavby ve shodě se stavebními povoleními, porovnává postup s časovým 
a finančním harmonogramem a kontroluje stav fakturace provedených prací ve vztahu 
k množství provedených prací.

7.
Připravuje kontrolní dny stavby, k nimž zve kromě příkazce a zástupců zhotovitele všechny 
osoby a správní orgány, které jsou stavebními pracemi dotčeny nebo ve věci stavby vydávají 
rozhodnutí. Pořizuje zápis o průběhu kontrolních dnů stavby a zasílá jej všem zúčastněným.

8.
Sděluje příkazci požadavky a námitky třetích osob týkající se průběhu a způsobu provádění 
stavby a konzultuje případné řešení takových požadavků a námitek (např. vlastnické a jiné 
nároky). Hlásí archeologické nálezy.

9.
Průběžně sleduje dodržování kvality prováděných prací dle příslušných norem, technologických 
předpisů a podmínek projektové dokumentace.

10.
Kontroluje stav a kvalitu všech dílů a konstrukcí stavby, které budou v dalším postupu prací 
zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, a pořizuje o tom zápis ve stavebním deníku.



11.
Vyžaduje provedení předepsaných zkoušek materiálů, výrobků, konstrukcí, instalací a dalších 
prací, vyžaduje předložení dokladů prokazujících kvalitu prací a výrobků před jejich 
zabudováním (atesty, zkoušky, osvědčení o jakosti atp.). Při nekvalitě uplatňuje nápravná 
opatření.

12.
Kontroluje vedení stavebního deníku zhotovitelem stavby a provádění zápisů týkajících se 
kvality prováděných prací, v případě změn a odchylek od projektu požaduje ve stavebním deníku 
provedení výpisu výměr, které svým podpisem potvrdí.

13.
Projednává se zhotovitelem případné změny a dodatky projektu s dodržením zásad nezvýšení 
pevné ceny, neprodloužení celkové doby výstavby a nezhoršení kvalitativních parametrů stavby, 
výstupy z takových jednání postupuje příkazci ke konzultaci. Pokud takové změny nevyžadují 
změnu smlouvy o dílo, připravuje změnový list. Zásahy do technického řešení stavby může 
příkazník nařizovat až na základě souhlasu příkazce.

14.
Zásadní změny a dodatky projektu předkládá příkazci s vyjádřením a doporučením 
k odsouhlasení. Po schválení takových změn příkazcem dodatkem ke smlouvě o dílo, popřípadě 
písemným oznámením, oznamuje zápisem do stavebního deníku jejich platnost a sleduje jejich 
řádné provedení.

15.
Kontroluje plnění smluvních termínů stavební připravenosti pro nástup poddodavatelů.

16.
Kontroluje věcnou a cenovou správnost faktur s podmínkami smlouvy o dílo (množství, 
jednotková cena a jejich součiny), vede průběžnou evidenci všech plateb až do konečného 
vyúčtování stavby a provádí rekapitulaci stavby. Veškeré platební doklady po přezkoumám 
neprodleně předává příkazci k proplacení. Věcnou a cenovou správnost faktur potvrzuje 
podpisem na faktuře na krycích listech objektů a rekapitulaci objektů.

18.
Zajišťuje systematické doplňování projektu zhotovitelem, podle schválených změn a dodatků 
v době realizace stavby.

19.
Průběžně, v předem dohodnutých termínech, informuje příkazce o postupu výstavby ve vztahu 
k harmonogramu výstavby, o finančním plnění a kvalitě provedených prací. Bez zbytečného 
odkladu předává příkazci úřední doklady, kopie důležité obchodní a jiné korespondence. Po 
dobu výstavby je příkazník povinen provádět fyzickou kontrolu realizace stavebních prací 
minimálně 2x v týdnu (účast na kontrolních dnech se nezapočítává).

20.
Spolupracuje s příslušným koordinátorem BOZP na staveništi a dohlíží na plnění jeho pokynů. 
V případě nedodržování těchto pokynů okamžitě informuje příkazce.

21.
Zpracovává a předkládá příkazci měsíční kontrolní zprávy a závěrečnou zprávu. Měsíční 
kontrolní zprávy odevzdá do 10. dne následujícího měsíce, za který se zpráva sestavuje.



Závěrečnou zprávu odevzdá nejpozději do 7 dní od vydání kolaudačního souhlasu na celou 
stavbu nebo poslední stavební objekt. Měsíční i závěrečnou zprávu je povinen předat jak 
v písemné, tak i elektronické podobě.

22.
Spolupracuje se zhotovitelem stavby a příkazcem na závěrečném vyúčtování stavby. Konečnou 
fakturu se svým vyjádřením a doporučením předává před podpisem ke schválení příkazci. 
Následně zhotoviteli potvrzuje konečnou fakturu k odeslání k proplacení. Zároveň odpovídá za 
kontrolu, zdaje ve faktuře uplatněna případná pozastávka podle platné smlouvy o dílo.

23.
Připravuje všechny podklady pro převzetí dokončené stavby příkazcem od zhotovitele a 
podklady pro závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, resp. jednotlivých stavebních objektů, a 
zajišťuje jejich řádný průběh. Zajišťuje veškeré podklady pro vydání případného rozhodnutí o 
povolení k předčasnému užívání stavby, příp. zkušebního provozu, a kolaudačního souhlasu.

24.
Dohlíží na odstraňování vad stavby (vč. nedodělků), včetně zabezpečení všech prací 
podmiňujících předání stavby v kvalitě předepsané projektovou dokumentací, příslušnými ČSN a 
smlouvou o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby.

25.
Zajišťuje veškeré doklady nutné pro předání stavby nebo jejích částí příkazci a dále pro uvedení 
stavby nebo jejích částí do provozu.

26.
Provádí kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem.



KONTROLNÍ z p r a v a  - vzor
Za období: leden, únor, březen 20xx (měsíční u kratších staveb, čtvrtletní u delších než 9 
měsíců)
Stavba:
Termín zahájení akce:
Termín dokončení akce:
Předání staveniště dne:
Stavební náklad dle SOD a dodatků k dnešnímu dni:
Investor:
Zhotovitel: Firma, stavbyvedoucí, tel.
TDS: Firma, jméno, tel.
Projektant stavby: Firma, zodpovědný projektant

Financování stavby:
> Vystavené fakturv za měsíc:

Leden:
Únor:
Březen:

> Finanční plnění: 
od zahájení stavby:
od začátku finančního roku:

- za předchozí léta (rok):
^ Ostatní uskutečněné nebo očekávané platb\ za uvedené období (zábory, nájmy■ 

autorský dozor projektanta ... atd.) včetně případného termínu:
Uskutečněné:
Očekávané:

> Vícenráce, méněpráce, změnové listv za období:

Popis provedených prací za:
> Leden: (stručný popis provedených prací dle objektů stavby)
> Únor:.......
> Březen:...........

Harmonogram stavbv věcnv: (dodržování, zpoždění, předstih, změna.....apod.)

Harmonogram stavbv finanční: (dodržováni, předpoklad roční, za čtvrtletí, změna,.....apod.)

Ostatní: (dalšípřípadné důležité skutečnosti)

Fotodokumentace stavbv: (dle složitosti stavby, možno i jako příloha e-mail - přímo 
pracovníkovi SÚS JčK -  zapsat datum odeslání)

Vypracoval dne: (příkazník)
Převzal dne: (příkazce)


