



NMNMSML20240139

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:  
MUNMNM/18769/2024

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p><b>Město Nové Město na Moravě</b> Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě Zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 Bankovní spojení : 1224-751/0100 Kontaktní osoba: Miloš Hemza Tel.: 606 725 513 e-mail: milos.hemza@meu.nmnm.cz</p>	<p><b>Pavel Mikeš</b> Slavkovice 93 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 60666668 , DIČ: 7001084783 Kontaktní osoba: Pavel Mikeš Tel.: 736 777 796 e-mail: mikes.autodoprava@seznam.cz</p>

## 1. Specifikace zboží/služeb:

Provedení stavebních prací „**Vybudování chodníku z betonové dlažby a mlatové stezky na ul. Německého, Nové Město na Moravě**“ podél nově budovaných parkovacích stání u novostavby objektu Pomněnka v Novém Městě na Moravě – blíže viz. situace stavby a cenová nabídka dodavatele, které tvoří přílohu této objednávky. Po dokončení prací bude předáno geodetické zaměření stavby do DTM. Dodavatel zajistí vytyčení a zabezpečení stávajících sítí. Dodavatel je povinen řádně zabezpečit staveniště a dodržovat platné předpisy BOZP.

## 2. Termín plnění:

Předmět objednávky bude dokončen a předán objednateli v termínu do **15.4.2024**.

## 3. Cena:

Na základě cenové nabídky dodavatele ze dne 26.2.2024 částka ve výši **282.337,-Kč bez DPH**. K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Tato cenová nabídka je nedílnou součástí této objednávky a tvoří její přílohou.

## 4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Faktura po dokončení plnění, splatnost faktury 14 dnů.

## 5. Zvláštní požadavky (výše penále, záruka, apod.), registr smluv:

Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání. Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

Záruční lhůta na provedené práce v délce **36 měsíců** ode dne převzetí prací objednatelem.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv („zákon o registru smluv“).

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od oboustranného podpisu této objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky.

Smluvní strany uzavírají tuto objednávku v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

Tato objednávka byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě, přijatým na její 10. schůzi, konané dne 15. 5. 2023, bod bodem č. 31/10/RM/2023.


Obě strany prohlašují, že ustanovení této objednávky byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

Tato objednávka se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dva stejnopisy a jeden stejnopis je určen pro potřeby dodavatele.

V Novém Městě na Moravě

Dne 28.2.2024

Podpis objednatele:



Michal Šmarda, starosta




**Potvrzuji přijetí objednávky:**

Ve Slavkovicích

Dne

28.2.2024

Podpis do



Pavel Mikeš

# CENOVÁ NABÍDKA

NA VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY, MLATOVÉ STEZKY.

## MÍSTO: DOMOV POMNĚNKA – NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

1/ ZEMNÍ PRÁCE, ODVOZ ZEMINY, PAŘEZŮ NA SKLÁDKU, DOPRAVA DRC. KAMENIVA, HUTNĚNÍ PLOCHY	-----	58 600,- Kč
2/ ZPEVNĚNÁ PLOCH POD KONTEJNERY	-----	14 700,- Kč
3/ KÁCENÍ 2 STROMŮ ODVOZ ULOŽENÍ PAŘEZŮ NA SKLÁDKU.-----		8 000,- Kč
4/DRC. KMENIVO 0/4 –3,5t. 0/32 – 84t. 32/63 – 23t. -----		28 850,- Kč
5/ DLAŽBA 20/20/60 MM, OBRUBNÍK, DRŤ 4/8 , BETON, POKLÁDKA DLAŽBY	-----	119 778,-Kč
6/ GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY	-----	15 000,-Kč
7/ ZÁBRANA PARKOVACÍ 1000/230/230 , MONTÁŽ 16 KS-----		37 409 ,-Kč

**CELKEM ZA KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PRACÍ ----282 337,-Kč bez DPH**

V PŘÍLOZE ZASÍLÁM STAVEBNÍ ROZPOČET, KRZCÍ LIST NA DLAŽBU, OBRUBNÍKY, POKLÁDKU ZÁMKOVÉ DLAŽBY.

SLAVKOVICE 26.2. 2024

MIKEŠ I

PA  
59  
IČ: 606




## Stavební rozpočet

VERLAG  
DASHOFER

Název stavby:	Poménka	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Chodník u domu Poménka	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Nové Město na Moravě	Konec výstavby:	Zhotovitel: František Šandera Specializované stavební práce
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval: František Šandera Specializované st

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
		<b>88</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, leštití a ploch dlaždičných (předlažby)</b>					<b>7 938,93</b>	<b>40 708,04</b>	<b>48 646,97</b>	<b>48 646,97</b>			<b>10,81</b>	
1		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do díře tl. 4 cm	m2	146,26	309,00	0	7 759,09	37 435,25	45 194,34	45 194,34	0,07	10,81	RTS II / 2023	
2		596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	13,00	265,51	0	177,84	3 273,79	3 451,63	3 451,63	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>					<b>23 733,60</b>	<b>8 786,40</b>	<b>32 520,00</b>	<b>32 520,00</b>			<b>13,28</b>	
3		917862111RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	60,00	542,00	0	23 733,60	8 786,40	32 520,00	32 520,00	0,22	13,28	RTS II / 2023	
			<b>Ostatní materiál</b>					<b>38 612,64</b>	<b>0,00</b>	<b>38 612,64</b>	<b>38 612,64</b>			<b>19,16</b>	
4		592452630	Dlažba BEST KARO standard přírodní 200 x 200 x 60 mm	m2	146,26	264,00	0	38 612,64	0,00	38 612,64	38 612,64	0,13	19,16	RTS II / 2023	
<b>Celkem:</b>										<b>119 776,61</b>	<b>119 776,61</b>				

Poznámka



21 m2

- 1633
- 1632
- 1631
- 1630
- 1629
- 1628
- 1627
- 1626
- 1625
- 1624
- 1623