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OBJEDNATEL DODAVATEL

1. Specifikace zboží/služeb:

2. Termín plnění:

Předmět objednávky bude dokončen a předán objednateli v termínu do 15.4.2024.

3. Cena:

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Faktura po dokončení plnění, splatnost faktury 14 dnů.

5. Zvláštní požadavky (výše penále, záruka, apod.), registr smluv:

Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání. 
Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením 
faktury.

Pavel Mikeš
Slavkovice 93
592 31 Nové Město na Moravě 
IČ: 60666668 , DIČ: 7001084783 
Kontaktní osoba: Pavel Mikeš
Tel.: 736 777 796
e-mail: mikes.autodoprava@seznam.cz

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103
592 31 Nové Město na Moravě
Zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města
IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900
Bankovní spojení: 1224-751/0100
Kontaktní osoba: Miloš Hemza
Tel.: 606 725 513
e-mail: milos.hemza@meu.nmnm.cz

Na základě cenové nabídky dodavatele ze dne 26.2.2024 částka ve výši 282.337,-Kč bez DPH. K této 
ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.
Tato cenová nabídka je nedílnou součástí této objednávky a tvoří její přílohou.

Číslo objednávky: 
MUNMNM/18769/2024

Provedení stavebních prací „Vybudování chodníku z betonové dlažby a mlátové stezky na 
ul. Německého, Nové Město na Moravě“ podél nově budovaných parkovacích stání u novostavby 
objektu Pomněnka v Novém Městě na Moravě - blíže viz. situace stavby a cenová nabídka dodavatele, 
které tvoří přílohu této objednávky. Po dokončení prací bude předáno geodetické zaměření stavby do 
DTM. Dodavatel zajistí vytyčení a zabezpečení stávajících sítí. Dodavatel je povinen řádně zabezpečit 
staveniště a dodržovat platné předpisy BOZP.
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Potvrzuji přijetí objednávky:

V Novém Městě na Moravě

Dne 28.2.2024 (

Podpis objednatele:

Pavel Mikeš
7

7

Tato objednávka se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží 
objednatel dva stejnopisy a jeden stejnopis je určen pro potřeby dodavatele.

Tato objednávka byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě, přijatým 
na její 10. schůzi, konané dne 15. 5. 2023, bod bodem č. 31/10/RM/2023.

Obě strany prohlašují, že ustanovení této objednávky byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné 
vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tuto objednávku 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od oboustranného podpisu této objednávky odeslat 
k uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona c 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
registru smluv („ zákon o registru smluv“).

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního 
tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Ve Slavkovicích

Dne 2* 2. 40
Podpis do

Záruční lhůta na provedené práce v délce 36 měsíců ode dne převzetí prací objednatelem.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této 
objednávky.

Smluvní strany uzavírají tuto objednávku v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Michal Šmarda, starosta 
--------------------_ owb



CENOVÁ NABÍDKA

CELKEM ZA KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PRACÍ --282 337,-Kč bez DPH

SLAVKOVICE 26.2. 2024

IČ: 606

58 600,- Kč
14 700,- Kč

8 000,- Kč
28 850,- Kč

119 778,-Kč
15 000,-Kč
37 409 ,-KČ

NA VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY, MLÁTOVÉ 
STEZKY.

V PŘÍLOZE ZASÍLÁM STAVEBNÍ ROZPOČET, KRZCÍ LIST NA DLAŽBU,OBRUBNÍKY,POKLÁDKU 
ZÁMKOVVÉ DLAŽBY.

MÍSTO: DOMOV POMNĚNKA - NOVÉ MÉSTO NA MORAVĚ
1/ ZEMNÍ PRÁCE,ODVOZ ZEMINY,PAŘEZŮNA SKLÁDKU,DOPRAVA DRC. KAMENIVA, HUTNĚNÍ

V

PLOCHY ---------------
2/ ZPEVNĚNÁ PLOCH POD KONTEJNERY ---------------
3/ KÁCENÍ 2 STROMŮ ODVOZ ULOŽENÍ PAŘEZŮ NA SKLÁDKU.------  
4/DRC. KMEN IVO 0/4 -3,5t. 0/32 - 84t. 32/63 - 23t. --------------  
5/ DLAŽBA 20/20/60 MM, OBRUBNÍK,DRŤ 4/8 , BETON,POKLÁDKA

DLAŽBY -----------
6/GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY -----------
7/ ZÁBRANA PARKOVACÍ 1000/230/230 , MONTÁŽ 16 KS------------

yMIKES 
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Stavební rozpočet

Poménka Doba výstavby: Objednatel:Název stavby:

Začátek výstavby:Druh stavby: Chodník u domu Poménka Projektant:

František Šandera Specializované stavebni práceNové Město na Moravě Konec výstavby:Lokalita: Zhotovitel:

Zpracováno dne: František Šandera Specializované stJKSO: Zpracoval:

Č Objekt Kód MJ Množství Hmotnost (t)Sazba DPH
Jednot. |

32 520.003 917862111RT5 Osazeni stojatého obrubníku betonového, s boční opérou, do lože z betonu C 12/15 32 520,00 0,22 13,28 RTS II/202360,00 542,00 23 733,60 8 786.400m

592452630 0,13 RTS II / 2023m2 146.26 264,00 0

Poznámka

Cenová 
soustava

146,26
13,00

309,00
265,51

RTSII/2023
RTS II/2023

0,00
0,00

0,07
0,00

VERLAG
DASHOFER

0
0

Cena/MJ
(Kč)

m2 
m

38 612,64
38 612.64

119 778,61

38 612,64
38 612.64

119 778,61

Ostatní materiál
Dlažba BEST KARO standard přirodni 200 x 200 x 60 mm

19,16
19,16

Náklady (Kč)
Montáž | 

40 709,04 
37 435,25 
3 273,79 
8 786,40

69
596215021R00
596291111R00
91

Zkrácený popis
Rozměry
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Kladeni zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
Řezáni zámkové dlažby tl. 60 mm
Dopláující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

Celkem
48 645,97
45194,34

3 451,63
32 520,00

Celkem
10,81
10,81
0,00

13,28

Náklady (Kč) 
Celkem vč. DPH 

48 645,97 
45 194,34 
3 451,63 

32 620,00

38 812,64
38 612,64 

Celkem:

1
2

Dodávka
7 938,93
7 759,09

177,84
23733,60
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