

Dohoda

o provedení záchranného archeologického výzkumu

Číslo dohody Objednatele: 10PU-003633

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009.60313

Název související veřejné zakázky: I/14 Nové Město nad Metují, ul. U Zázvorky – archeologický dohled

I.

Účastníci dohody

Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, uzavírají:

1. Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

2. Zhotovitel:

Muzeum Náchodska

se sídlem Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod

příspěvková organizace zřízená Královéhradeckým krajem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 690

IČO: 00084930

DIČ: CZ00084930

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupené: [REDACTED]

Vedoucí archeologického výzkumu: [REDACTED]

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této dohody.

II.

Předmět dohody

2.1. Předmětem dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu – formou dohledu a terénních prací v rozsahu dle přiloženého rozpočtu (max. objem arch. terénů do 25 m³) v souvislosti se stavbou I/14 Ul. U Zázvorky, Nové Město nad Metují, na pozemkové parcele č. 2069/2 na území s archeologickými nálezy v katastrálním území Nové Město nad Metují (okres Náchod) za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.

2.2. Součástí záchranného archeologického výzkumu jsou odborné výkopové a preparátorské práce, průběžná písemná, kresebná, fotografická a geodetická dokumentace archeologických situací, a evidence nálezů a odborné environmentální analýzy (terénní práce), odborný dohled archeologa během terénních prací, dále zpracování terénní polohopisné, výškopisné kresebné a fotografické dokumentace jakož i laboratorní zpracování, evidence a deskripce nálezů (zpracování). V případě, že budou zjištěny rozsáhlejší archeologické situace, které překročí uvedený rozpočet, zavazuje se investor projektu, že tuto smlouvu adekvátně rozšíří či vypíše veřejnou zakázku dle svých směrnic na provedení záchranného archeologického výzkumu v potřebném rozsahu stavby.

III.

Místo a způsob provedení výzkumu

- 3.1. Místem výzkumu jsou:
- prostory pozemků dotčených stavbou (terénní část výzkumu)
 - prostory sídla Zhotovitele
 - případně další prostory, pokud to bude z hlediska provádění prací vhodné nebo účelné (zpracování, laboratorní práce)
- 3.2. Zhotovitel provede v koordinaci s generálním zhotovitelem stavby archeologický dohled při skrývce komunikace vozovky a technických vrstev vozovky až na úroveň archeologických situací. Skrývky budou prováděny bagrem s hladkou lžící za přítomnosti archeologa či terénního technika. Náklady na mechanizaci potřebnou na provedení skrývky pro potřeby provedení ZAV bude hrazena objednatelem. Po provedení mechanické skrývky na úroveň archeologických terénů bude proveden detektorový průzkum a následně proběhne archeologický výzkum do max. objemu 25 m³ archeologických terénů.
- 3.3. Zhotovitel bude fakturovat Objednateli na základě reálně provedených úkonů dle počtu hodin jednotlivých profesí.
- 3.4. Zemina bude deponována v místě stavby dle požadavků objednatele.
- 3.5. Předpokládané délky trvání terénních prací jsou dle uvedeného rozpočtu 10 dní od provedení skrývky na archeologické terény. V případě, že budou zjištěny rozsáhlejší archeologické situace překračující uvedený rozpočet, zajistí objednatel pokračování záchranného archeologického výzkumu dle zákona 20/1987 Sb. Objednatel prokazatelně vyzve zhotovitele k zahájení prací s předstihem nejméně 7 pracovních dnů. Zhotovitel v co nejkratší době od zjištění rozsahu archeologických terénů předloží Objednateli návrh dalšího postupu s odhadem finančních nákladů na provedení ZAV v celém rozsahu.
- 3.6. Objednatel zajistí, že stavební práce stavby v místech probíhajícího ZAV budou zahájeny až po uplynutí doby terénní části výzkumu. Její ukončení bude provedeno zápisem vedoucího výzkumu nebo jím pověřené osoby do stavebního deníku.
- 3.7. Termín ukončení terénních prací výzkumu se může vlivem nepříznivých klimatických podmínek, jako jsou např. přivalové deště, dlouhotrvající deště a rozblácení podloží prodloužit, a to o počet dní, po které nebylo možné terénní práce provádět. Doba plnění se prodlužuje také po dobu, po kterou nebylo možné pokračovat v provádění ZAV, z důvodů prokazatelně mimo objektivní kontrolu Zhotovitele. Odpadne-li překážka, pro kterou byl výzkum přerušen, bude výzkum bez zbytečného odkladu pokračovat.

IV.

Práva a povinnosti účastníků dohody

- 4.1. *Zhotovitel (Muzeum Náchodska) se zavazuje, že:*
- Poté, co proběhne terénní část záchranného archeologického výzkumu, vystaví Objednateli potvrzení o řádném průběhu záchranného archeologického výzkumu;
 - v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou nalezeny movité archeologické nálezy, budou deponovány v Muzeu Náchodska;
 - jeho pracovníci budou při provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu dodržovat předpisy BOZP, projektovou dokumentaci stavby
- 4.2. *Objednatel se zavazuje, že:*
- umožní pracovníkům Zhotovitele přístup na staveniště a provádění záchranného archeologického výzkumu;
 - zajistí na své náklady před zahájením ZAV geodetické vytýčení stavby a stávajících inženýrských sítí
 - Zajistí na své náklady oplocení prostoru staveniště
 - Zajistí na své náklady odvoz výkopku několikrát týdně (kontejner)
 - Zajistí na své náklady součinnost se stavební firmou – bagr pro potřebu skrývky

- f) Zabezpečí výkopy proti jejich sesunutí po ukončení ZAV
- g) uhradí Zhotoviteli náklady vynaložené na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu této dohody.

V.

Náklady na záchranný archeologický výzkum

- 5.1. Rozsah prací byl dohodnut do částky 218 050,- Kč bez DPH dle přiloženého rozpočtu (Příloha č. 1). Zhotovitel má právo v rámci uvedeného rozpočtu přesouvat finanční prostředky mezi jednotlivými profesemi a kapitolami rozpočtu dle potřeby bez odsouhlasení Objednatele.
- 5.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně vždy za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným v příloze 1. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 12. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel spolu s Nálezovou zprávou z provedeného záchranného archeologického výzkumu.
- 5.3. Zhotovitel je povinen evidovat veškeré práce prováděné na díle v podobě zápisů v pracovním deníku. Ten prokazuje počet skutečně odpracovaných hodin při terénních pracích a zpracování archeologického výzkumu Zhotovitelem spolu s výkazem činností na nich prováděných. Zápisy v pracovním deníku budou potvrzeny k tomu zmocněnými pracovníky Objednatele, výhrady k obsahu zápisů musí být vyjádřeny písemně v pracovním deníku.
- 5.4. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a musí vždy obsahovat jako přílohu soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem.
- 5.5. Splatnost daňových dokladů (faktur) se sjednává do 30 dnů ode dne doručení Objednateli.
- 5.6. Objednatel má právo fakturu vrátit v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo nemá předepsané formální náležitosti. Objednatel musí fakturu vrátit Zhotoviteli do data splatnosti. Po doručení opravené nebo nově vystavené faktury běží Objednateli nová lhůta splatnosti.
- 5.7. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

VI.

Registr smluv

- 6.1 Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
- 6.2 Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
- 6.3 V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

VI.

Závěrečná ustanovení

- 6.1. Pokud není v Dohodě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Dohodou Občanským zákoníkem.

- 6.2. Obě strany této dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.
- 6.3. Tato Dohoda se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž Objednatel a Zhotovitel obdrží její elektronický originál.
- 6.4. Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele ve formě vzestupně číslovaných dodatků Dohody, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele.
- 6.5. Dohoda je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, Objednatele a Zhotovitele i do této Dohody a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dohodu). Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Příloha 1: Kalkulace

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Objednatel:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
04.03.2024 09:24:09

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
zast.:



Zhotovitel:

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.29 13:06:35 +01'00'

Muzeum Náchodska
zast.: