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Kód: 08/2024

Stavba: Úprava přibližovacích linek a LC na r. 14a 15

KSO: CC-CZ
Místo: k.ú. Nová Ves u Čížové, Zlivice a Vráž u Písku Datum 17. 2. 2024

Zadavatel: IČ:

Lesy ČR s.p., LS Vodňany DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25171747
ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 39701 Písek DIČ: CZ25171747

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovateľ:
IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 489 153,87

Sazba dané Základ dané Výše dané

DPH základní 21,00% 489 153,87 102 722,31

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 591 876,18

Projektant i Zpracovatel o

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: M. d ” zi
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

08/2024

Úprava přibližovacích linek a LC na r. 14 a 15

k.ú. Nová Ves u Čížové, Zlivice a Vráž u Písku

Lesy ČR s.p., LS Vodňany

ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 39701 Písek

Datum: 17.2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

 

Popis

Náklady z rozpočtů

5001

$002

$003

$004

$005

$006

PL - Na Bahnech

PL - Sokolska alej a Dobročál

LC Okolo Certovy hory

LC Hubertska

LC Cerhonka

LC Korytinky

Strana2z2

Cena bez DPH [CZK]

489 153,87

223 680,55

136 752,92

30 702,60

44 756,80

22 644,00

30 617,00

Cena s DPH [CZK]

591 876,18

270 653,47

165 471,03

37 150,15

54 155,73

27 399,24

37 046,57



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Úprava přibližovacích linek a LC na r. 14 a 15

Objekt:

$001 - PL - Na Bahnech

KSO: CC-CZ:

Misto: k.ú. Nová Ves u Čížové, Zlivice a Vráž u Písku Datum: 17. 2. 2024

Zadavatel: IČ:

Lesy ČR s.p., LS Vodňany DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25171747

ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 39701 Písek DIČ CZ25171747

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 223 680,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 223 680,55 21,00% 46 972,92

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 270 653,47
L

= = PP...

Projektant Zpracovatel i

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 
 

 

 

Stavba:

Úprava přibližovacích linek a LC nar. 14 a 15

Objekt:

$001 - PL - Na Bahnech

Misto: k.ú. Nova Ves u Čížové, Zlivice a Vráž u Písku Datum: 17. 2. 2024

Zadavatel: Lesy ČR s.p., LS Vodňany Projektant:

Zhotovitel: ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 39701 Písek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 223 680,55

HSV - Práce a dodávky HSV 218 680,55

1 - Zemní práce 34 562,00

5 - Komunikace pozemní 118 665,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 904,52

998 - Přesun hmot 9 549,03

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

5 000,00VRN3 - Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

           
 

         
 

 

Stavba:

Úprava přibližovacích linek a LC na r. 14 a 15

Objekt:

$001 - PL - Na Bahnech

Misto: k.ú. Nová Ves u Čížové, Zlivice a Vráž u Písku Datum: 17. 2. 2024

Zadavatel: Lesy ČR s.p., LS Vodňany Projektant:

Zhotovitel: ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 39701 Písek Zpracovatel:

1

PĆ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |

|

Náklady soupisu celkem 223 680,55

p HSV Präce a dodävky HSV 218 680,55

D 1 Zemní práce 34 562,00

11 K 1112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 3,000 420,00 1 260,00

| 2 | K [112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm kus 6,000 673,00 4 038,00|

| oro So x , —
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině |

SR RUSSE třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojné |" OR N PR
===

4 | K 1166151101 Přehezsní neujsk'ěho kapku z hormhty Gy m3 82,000 86,00 7m
těžitelnosti | skupiny 1 až 3 strojně —

a z * Y „ o <

5 | K [174251202 sí po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm kús 3,000 134,00 402,00

6| K [174251203 ae pa pałszanh I parozi plna 800 00 POS MM| LS 6,000 259,00 1 554,00
= _i

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až |

7 | K 181111121 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do| m2 540,000 27,00 14 580,00|

1:5 ||

D 5 Komunikace pozemni 118 665,00

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm
| 8|K 564681111 plochy přes 100 m2 tl 300 mm m2 405,000 293,00 118 861,30]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání _ 55 904,52

9| K 1919551012 Zřízení propustků z trub plastových DN 400 m 12,000 1 370,00 16 440,00

trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN m
10| M 128614222 400x6000mm SN10 m 12,240 FAR 22S

Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem
11| K [938902112 objem nánosu pľes 0,15 do 0,3 m3/m m 30,000 59,00 1 ine

12| K |938909611 Odstranéní nánosu tl do 100 mm m2 225,000 19,00 4 275,00

13 | K 938909612 Odstranění nánosu tl do 200 mm m2 300,000 36,00 10 800,00

D 998 Přesun hmot 9 549,03

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z |

14 K ¡9862259111 kamene, monolitickým betonovým nebo živičným k ZAAPAT m + 545,68

p VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

|15 K[032103000 Doprava mechanizace na staveništé | soubor | 1,000 5 000,00 5 000,00)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Úprava přibližovacích linek a LC na r. 14 a 15

Objekt:

S002 - PL - Sokolská alej a Dobročál

KSO: CC-CZ:

Misto: k.ú. Nová Ves u Čížové, Zlivice a Vráž u Písku Datum: 17. 2. 2024

Zadavatel: IC:

Lesy ČR s.p., LS Vodňany DIČ:

Zhotovitel: (Ge 25171747

ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 39701 Písek DIČ: CZ25171747

Projektant: IC:

DIC:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 136 752,92

Základ dané Sazba dané Výše dané

DPH základní 136 752,92 21,00% 28 718,11

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 165 471,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel -

2 19L M
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: (7. i fds ítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava přibližovacích linek a LC nar. 14 a 15

 

 

 

Objekt:

$002 - PL - Sokolská alej a Dobročál

Místo: k.ú. Nová Ves u Čížové, Zlivice a Vráž u Písku Datum: 17. 2. 2024

Zadavatel: Lesy ČR s.p., LS Vodňany Projektant:

Zhotovitel: ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 39701 Písek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 136 752,92

HSV - Práce a dodávky HSV 136 752,92

NE - Zemní práce . 11 106,00

5 - Komunikace pozemní 102 150,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 430,00
 

998 - Presun hmot
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9 066,92



SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

       

 

 

  

Stavba:

Úprava přibližovacích linek a LC na r. 14 a 15

Objekt:

S002 - PL - Sokolská alej a Dobročál

Místo: k.ú. Nová Ves u Čížové, Zlivice a Vráž u Písku 17.2.2024

Zadavatel: Lesy ČR s.p., LS Vodňany Projektant:

Zhotovitel: ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 39701 Písek Zpracovatel:

]

PĆ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 136 752,92

p HSV Práce a dodávky HSV 136 752,92

D 1 Zemní práce 11 106,00

[41 k [166151101 s OA m3 58,500 86,00 5 031,00 *
| těžitelnosti | skupiny 1 až 3 strojně | "

| Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až
M K [181111121 4 nerovnosti přes 100 do 150 mmv rovinné a svahu do| m2 225,000 27,00 6 075,00

1:5

D 5 Komunikace pozemní 102 150,00

3| K (564681111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm m2 195,000 274,00 53 pem
plochy přes 100 m2 tl 300 mm |

4| K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-125mm plochy přes 100 m2 210,000 232,00 48 720,00

m2tl 250 mm |

_ _D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 430,00

| 5 | K 1938909611 Odstranění nánosu tl do 100 mm m2 390,000 19,00 7 410,00)

| 6| K [938909612 Odstranění nánosu tl do 200 mm m2 195,000 36,00 7 020,00

_ D 998 Přesun hmot m 9 066,92

| 7 | k [096225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace nent t 232,485 39,00 9 066,92,
| kamene, monolitickým betonovým nebo živičným l |      
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

  

Stavba:

Úprava přibližovacích linek a LC nar. 14 a 15

Objekt:

S003 - LC Okolo Čertovy hory

KSO: CC-CZ:

Misto: k.ú. Nová Ves u Čížové, Zlivice a Vráž u Písku Datum: 17. 2. 2024

Zadavatel: IČ:

Lesy ČR s.p., LS Vodňany DIČ:

Zhotovitel: ©: 25171747

ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 39701 Písek DIČ: CZ25171747

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 702,60

Základ dané Sazba dané Výše dané

DPH základní 30 702,60 21,00% 6 447,55

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 37 150,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Mf. fa |
Datum a podpis: __ Razitko Datum a podpis: L. {41 tko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

Stavba:

Úprava přibližovacích linek a LC na r. 14 a 15

Objekt:

$003 - LC Okolo Čertovy hory

Místo: k.ú. Nová Ves u Čížové, Zlivice a Vráž u Písku Datum: 17. 2. 2024

Zadavatel: Lesy ČR s.p., LS Vodňany Projektant:

Zhotovitel: ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 39701 Písek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 702,60

HSV - Práce a dodávky HSV 30 702,60

1 - Zemní práce 9 081,60

21 621,009 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

    

 

 

 
  

 

Stavba:

Úprava přibližovacích linek a LC na r. 14 a 15

Objekt:

S003 - LC Okolo Certovy hory

Místo: k.ú. Nová Ves u Čížové, Zlivice a Vráž u Písku Datum: 17. 2. 2024

Zadavatel: Lesy ČR s.p., LS Vodňany Projektant:

Zhotovitel: ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 39701 Písek Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |

|

Náklady soupisu celkem 30 702,60

p HSV Práce a dodávky HSV 30 702,60

_D 1 Zemní práce 9 081,60

1 | K 166151101 EVA ZELLIASOB z henna TRLD m3 105,600 86,00 9 081,60
těžitelnosti | skupiny 1 až 3 strojně

D 9 Ostatni konstrukce a präce, bouräni 21 621,00

Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem |
2|K 958902112 objem nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m m 90,000 5900 — 5 210,98]

Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl |
3 | K [938902452 nánosu do 25% DN m 6,000 87,00 nl

4 | K [938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 831,000 19,00 15 789,00      
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Úprava přibližovacích linek a LC na r. 14 a 15

Objekt:

$004 - LC Hubertska

KSO: CC-CZ
Misto: k.ú. Nová Ves u Čížové, Zlivice a Vráž u Písku Datum 17. 2. 2024

Zadavatel: IČ:

Lesy ČR s.p., LS Vodňany DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25171747

ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 39701 Písek DIČ: CZ25171747

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 756,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 44 756,80 21,00% 9 398,93

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 54 155,73

Projektant Zpracovatel o

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava přiblížovacích linek a LC na r. 14 a 15

Objekt:

$004 - LC Hubertská

Místo: k.ú. Nová Ves u Čížové, Zlivice a Vráž u Písku

Zadavatel: Lesy ČR s.p., LS Vodňany

Zhotovitel: ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 39701 Písek

Kód dílu - Popis

Datum: 17. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

Näklady ze soupisu praci 44 756,80

HSV - Práce a dodávky HSV 44 756,80

i 4 - Zemni präce 3 870,00

B 5 - Komunikace pozemni 20 790,00

8 - Trubní vedení 8 164,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání i 11 932,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    
 

 

     

Stavba:

Úprava přibližovacích linek a LC na r. 14 a 15

Objekt:

$004 - LC Hubertská

Misto: k.ú. Nová Ves u Čížové, Zlivice a Vráž u Písku Datum: 17. 2. 2024

Zadavatel: Lesy ČR s.p., LS Vodňany Projektant:

Zhotovitel: ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 39701 Písek Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] — Cena celkem [CZK] |
|

Näklady soupisu celkem 44 756,80

p HSV Práce a dodávky HSV 44 756,80

_ _D 1 Zemní práce 3 870,00

1 | K 1112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 4,000 222,00 888,00,
==]

2| K [174251201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně kus 4,000 63,00 252,00|

3 | K [181951112 Upravapláněvhornině třídy těžitelnosti | skupiny 1 až ma 210,000 13,00 5a

3 se zhutněním strojně in

D 5 Komunikace pozemní 20 790,00

| 4 | K Issum pedis ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mě 210,000 99,00 m 790,00|
| _J

D 8 Trubní vedení 8 164,80
| 5 | K [871390410 Apotrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu i 6,000 224,00 1 344,0,

| 6 | M 28617047 trubka kanalizaëni PP korugované DN 400x6000mm 5 6,090 1 120,00 6 820,80 |

| SN10 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 932,00

| 7 | K [938902112 Čištěnípříkopů komunikací příkopovým rypadlem a 152,000 59,00 8 968,00

_ objem nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m _|

| 8 | K [938909611 [Odstranění nánosu tl do 100 mm m2 156,000 19,00 2 964,00)   
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Úprava pľibližovacích linek a LC na r. 14 a 15

Objekt:

$005 - LC Cerhonka

KSO: CC-CZ:

Misto: k.ú. Nová Ves u Čížové, Zlivice a Vráž u Písku Datum: 17. 2. 2024

Zadavatel: IČ:

Lesy ČR s.p., LS Vodňany DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25171747

ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 39701 Písek DIČ: CZ25171747

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 644,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 22 644,00 21,00% 4 755,24

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 399,24

Projektant Zpracovatel SS

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel a

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava přibližovacích linek a LC na r. 14 a 15

 

 

Objekt:
$005 - LC Cerhonka

Misto: k.ú. Nová Ves u Čížové, Zlivice a Vráž u Písku Datum: 17. 2. 2024

Zadavatel: Lesy ČR s.p., LS Vodňany Projektant:

Zhotovitel: ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 39701 Písek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 644,00

HSV - Práce a dodávky HSV 22 644,00

1 - Zemní práce 1 944,00

5- Komunikace pozemní 18 990,00

 

9 - Ostatni konstrukce a präce, bouräni
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

 

Stavba:

Úprava přibližovacích linek a LC na r. 14 a 15

Objekt:

$005 - LC Cerhonka

Místo: k.ú. Nová Ves u Čížové, Zlivice a Vráž u Písku Datum: 17. 2. 2024

Zadavatel: Lesy ČR s.p., LS Vodňany Projektant:

Zhotovitel: ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 39701 Písek Zpracovatel:

[ |
PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |

==)

Náklady soupisu celkem 22 644,00

p HSV Práce a dodávky HSV 22 644,00

D 1 Zemní práce 1 944,00

1 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy | m3 9,000 86,00 774,00

těžitelnosti | skupiny 1 až 3 strojně

2 | K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti | skupiny 1 až m2 90,000 13,00 1 170,00

3 se zhutněním strojně
 

D 5 Komunikace pozemni 18 990,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63mm plochy do 100 m2 tl |
          
 

3| K [564861011 em m2 90,000 211,00 18 280,00,

„2 8 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 710,00

| 4 | K [938909611 Odstranění nánosuti do 100 mm m2| 90,000 19,00 1710,00]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Úprava přibližovacích linek a LC nar. 14 a 15

Objekt:

$006 - LC Korytinky

KSO: CC-CZ:
Misto: k.ú. Nová Ves u Čížové, Zlivice a Vráž u Písku Datum: 17. 2. 2024

Zadavatel: IC:

Lesy ČR s.p., LS Vodňany DIČ:

Zhotovitel: ©: 25171747
ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 39701 Písek DIČ: CZ25171747

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IC:

DIC:

Poznamka:

Cena bez DPH 30 617,00

Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 30 617,00 21,00% 6 429,57

snizena 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 37 046,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel o

„P
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

Stavba:

Úprava přibližovacích linek a LC nar. 14 a 15

Objekt:

$006 - LC Korytinky

Misto: k.ú. Nová Ves u Čížové, Zlivice a Vráž u Písku Datum: 17. 2. 2024

Zadavatel: Lesy ČR s.p., LS Vodňany Projektant:

Zhotovitel: ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 39701 Písek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 617,00

HSV - Práce a dodávky HSV 30 617,00

1 - Zemní práce 4 057,00

5 - Komunikace pozemní 21 600,00

4 960,009 - Ostatni konstrukce a práce, bouräni
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Stavba:

Úprava přibližovacích linek a LC na r. 14 a 15

Objekt:

$006 - LC Korytinky

Misto: k.ú. Nová Ves u Čížové, Zlivice a Vráž u Písku 17.2.2024

Zadavatel: Lesy ČR s.p., LS Vodňany Projektant:

Zhotovitel: ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 39701 Písek Zpracovatel:

EE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]|
=

Náklady soupisu celkem 30 617,00

p HSV Präce a dodävky HSV 30 617,00

D 1 Zemní práce 4 057,00
| x 7 z . : ur

1 | K 166151101 dkkoshs Harada m3 24,500 86,00 5107.00
těžitelnosti | skupiny 1 až 3 strojně —

2 | K 181951112 Upravapläne v hornině třídy těžitelnosti | skupiny 1 až no 450,000 13,00 1 950,00

3 se zhutněním strojně |

D 5 Komunikace pozemni 21 600,00

3| K |564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63mm plochy přes 100 m2 říš 150,000 144,00 21 600,00
tl 150 mm |

D 9 Ostatni konstrukce a präce, bouräni 4 960,00

| Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem |
| 4 | K (938902112 objem nánosu pľes 0,15 do 0,3 m3/m m 30,000 59,00 1 #7050)

| 5 | K [938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 130,000 19,00 2 470,00,

| 6| K ¡938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm m2 20,000 36,00 720,00       
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