



Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

Lípy 15, 293 06 Kosmonosy

OBJEDNÁVKA

Adresát:

HERNGROUP CZ s. r. o.

Ptácká 299

293 01 Ml. Boleslav

IČO : 27064018

nikodem@herngroup.cz

Objednávka číslo 132/Ný/2024

Datum vystavení: 6. 3. 2024

Místo vystavení: ředitelství

Vyřizuje Ing. Roman Novotný

Telefon: (

Fax:

E-mail: r


Poř. číslo	Jednotky	Množství	Popis
			Objednávám u Vás opravu soc. zařízení (WC a sprcha – personál) vč. souvisejících stavebních prací na odd. A16 v areálu PN Kosmonosy. Dílo bude realizováno v rozsahu dle přiložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.
			Cena celkem bez DPH 183.331 Kč
			Akceptuji: HERNGROUP CZ, S.R.O. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Projektová činnost ve výstavbě Ptácká 299, 293 01 Mladá Boleslav tel.: 326 331 331, fax: 326 330 558 IČ: 27064018, DIČ: CZ27064018 Fakturace na e-mail: fakturace@pnkosmonosy.cz

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH.

Pohledávky zhotovitele za objednatele vzniklé z titulu této objednávky nelze postoupit na třetí osobu bez výslovného předchozího písemného souhlasu kupujícího.

Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se **splatností minimálně 21 dnů.**

S pozdravem



Ing. Roman Novotný
provozně-techn. náměstek

IČO: 00068691, DIČ: CZ00068691
Zřiz. listina MZ ČR č.j.: 8870-VIII/2013
ČNB č.ú. 7532181/0710

Telefon: 326 715 711
Fax: 326 724 119
www: <http://www.pnkosmonosy.cz>



Datum 06.03.2024

Zpracoval: Jan Hendrych

Akce - Stavební práce- rekonstrukce soc. zařízení
 PL Kosmonosy

Pos.č.	Popis výkonu	Měr.j.	Množství	Jedn.cena	Cena
Stavební práce - rekonstrukce soc. zařízení a stavební práce v kanceláři					
	Stavební a montážní práce	kpl	1	83200	83200
	- bourání stávajících konstrukcí (odstranění obkladů a dlažeb)				
	- betonáž podlahy, příprava podlahy před pokládkou dlažby				
	- opravy omítek po instalacích a ÚT				
	- příprava podkladů stěn pro provedení obkladu				
	- zhotovení hydroizolace sprchového koutu				
	- sádkartónářské práce				
	Odvoz a likvidace vybouraného materiálu	kpl	1	2100	2100
	Baumit Manu 2 jádrová vápencová omítka	ks	9	114	1026
	Baumit beton B20	ks	14	104	1456
	Rigips profil CD 4000m	ks	1	94	94
	Rigips profil UD 3000m	ks	3,0	46	138
	Rigips lišta ochranná ALU	ks	2,0	21	42
	Lep Hasoft koupelňová izolace	ks	1,0	1140	1140
	Obklad OE75302 Tahiti šedá světlá	m2	9,0	317	2853
	Obklad OE75319 Tahiti šedá tmavá	m2	6,4	317	2029
	Obklad OE75357 Tahiti imitace mozaika bílošedá	ks	20,0	74	1480
	Obklad 15/15 WAA 19000 COLOR bílá lesklá	m2	1	315	315
	Obklad OE75296 Tahiti bílá	m2	7,2	307	2210
	Keraštuk vnitřní	ks	1,0	118	118
	Lepidlo S- Line Standart	ks	3	91	273
	Tytan disperze	ks	1	144	144
	Ostatní materiál pro obklady	kpl	1	2700	2700
	Lišta Lkov rohová s perlínkou	ks	1,0	32	32
	Lepidlo S - Line Speciál	ks	5	204	1020
	Vanová dvířka 20*20 plast	ks	1	121	121
	Tytan lepidlo pěnové rychlé	ks	1	231	231
	Lep Ceresit spárovací hmota bílá	ks	1	201	201
	Liša profin ukončovací bílá	ks	5	57	285
	Tytan stěrky na silikon	ks	1	97	97
	Lep Ceresit silikon sanitární graphite	ks	1	213	213
	Lep Ceresit silikon sanitární bílý	ks	2	178	356
	Lep Ceresit spárovací hmota	ks	1	118	118
	Instalačerské práce - viz příloha	kpl	1	67339	67339
	Přesuny sutí a doprava materiálu	kpl	1	8500	8500
	Doprava ostatní	kpl	1	3500	3500
	Celkem Kč bez DPH	kpl	1	183331	183 331
	DPH 21%	kpl	21%	183331	38 500
	Celkem Kč včetně DPH				221 831