

Dodatek C4/2024

ke smlouvě o odvozu a likvidaci domovního a komunálního odpadu

Smlouva: M1945/2023/804**Objednatel: Pavel Ballasch**

Majakovského 2114/38
734 01 Karviná - Mizerov
IČ: 17307635
DIČ:
Tel.:
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Technické služby Karviná, a.s.

Bohumínská 1878/6
735 06 Karviná - Nové Město
Zapsána v Obchodním rejstříku v Ostravě, oddíl B, vložka 1215
Zastoupena: Ing. Zbyněk Gajdaczem, MPA, ředitelem společnosti
IČ: 65138082
DIČ: CZ65138082
Bank spoj.: Komerční banka Karviná, a. s., pobočka Karviná
Číslo účtu: 19-3488910297/0100
Ve věcech odpadů oprávněn jednat:
Ing. Michal Bartečko - vedoucí provozovny Odpady
Tel.: 596 302 146
Email: tsk@tsk.cz

Obě smluvní strany uzavírají mezi sebou dodatek následujícího znění:

1) Čl. III. se mění a nově zní:

| Poř. číslo | Stanoviště | | Druh nádoby / interval vývozu | Roční cena vývozu 1 kusu nádoby bez DPH |
|------------|---------------|-------------|-------------------------------|--|
| 1 | Karola Sliwky | Oáza Bistro | sklo - 240/M1 | 966,00 |
| 2 | Karola Sliwky | Oáza Bistro | nádoba 120 I/T1 | 2 915,00 |
| 3 | Karola Sliwky | Oáza Bistro | plast - 1100 I/M1 | 1 807,00 |
| 4 | Karola Sliwky | Oáza Bistro | papír - 1100 I/M1 | 1 807,00 |

2) K ceně bude připočtena částka DPH dle platných předpisů.

3) Obě smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání této smlouvy zůstávají v platnosti.

4) Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem.

5) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

6) Navýšení cen je způsobeno nárůstem poplatku dle § 103 a přílohy č. 9 z. 541/2020 Sb. schváleno v 12/2020

7) Objednatel uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nejnútnejším rozsahu v souvislosti s tímto smluvním vztahem.

8) Zhotovitel v případě překročení limitu finančního objemu plynoucího z tohoto smluvního vztahu zajistí zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

9) Účinnost tohoto dodatku byla dohodou obou smluvních stran stanovena od 1.4.2024

V Karviné dne 29.2.2024

Zhotovitel:

Objednatel

.....
Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA
ředitel společnosti

.....
Pavel Ballasch