

Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu					
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024-2025 - OBLAST č. 2					
Číslo položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena za jednotku Kč/MJ	Cena celkem Kč
TO Litoměřice					
Strojní kácení - 1. TK Hoštka - Štětí : 6 - 10. 3. 2024					
Výkony					
5904031010	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovací adaptérem o objemu křovin do 50 %. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění křovin a stromků s průměrem kmene do 10 cm. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na naložení dříví na dopravní prostředek, odvoz a uložení na skládku.	ha	3,000		0,00
Přepravy					
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích, 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	1,000		0,00
VRN					
024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,000		0,00
CELKEM					0,00

ÚOŽI 2024

Zdůvodnění: odstranění vegetace zasahující do průjezdného průřezu a ochranného pásma elektrických vedení

výluka: 6.3- 10. 3. 2024

fakturace bude provedena po skončení provedených prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4445718

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 15996f51-c737-414a-8d02-283d52a0429a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.03.2024 09:34:02



f1ce4b9a-fc9b-4b88-ade7-23871bfa1f82