

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE

investiční referent

Nádražní 2

306 28 Plzeň

Věc: cenová nabídka na zpracování studie proveditelnosti pro záměr výstavby nového Obvodního oddělení Policie Třešňová

Na základě Vaší poptávky zasíláme cenovou nabídku na zpracování studie proveditelnosti pro potřeby registrace záměru výstavby nového Obvodního oddělení Policie Třešňová jako žádosti o podporu z prostředků IROP. Studie proveditelnosti bude připravena v rozsahu požadovaném 18. výzvou Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, zejména v souladu s přílohou P2 Specifických pravidel pro žadatele – Osnova studie proveditelnosti. Součástí studie proveditelnosti bude i zpracování finanční analýzy projektu v rozsahu požadovaném výzvou. Nabídková cena je kalkulována na základě odhadované náročnosti zpracování díla.

záměr	nabídková cena
záměr výstavby nového Obvodního oddělení Policie Třešňová, zpracování kompletní SP dle rozsahu požadovaného příslušnou výzvou	95.000 Kč bez DPH

Celková cena za zpracování studie proveditelnosti činí 95.000 Kč bez DPH (114.950 Kč včetně DPH v základní sazbě). Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného k datu převzetí díla. Splatnost faktury min. 30 dní od data doručení. Studie proveditelnosti bude odevzdána v elektronické podobě dle pokynů objednatele.

Předpokládané podklady:

Technická projektová dokumentace, ÚR a/nebo stavební povolení, rozpočet stavby a vybavení, energetický audit, výstup ze systému JITKA za dotčené obvodní oddělení (seznam akcí za poslední 3 roky) a provozní charakteristiky stávajícího objektu.

Předpokládaný termín plnění:

Studie proveditelnosti bude zpracována nejpozději do 30. 9. 2024.



V Brně, dne 7. února 2024



Příloha 1: Představení společnosti eCBA a vybrané reference

Společnost eCBA s.r.o. disponuje dlouholetými zkušenostmi v oblasti hodnocení investičních projektů (zpracování studií proveditelnosti, analýz nákladů a výnosů nebo podnikatelských plánů, příprava žádostí o dotace ze strukturálních fondů). V oblasti rozvoje jednotlivých složek IZS se jedná např. o projekty:

- Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, projekt „Obvodní oddělení Policie ČR Polná“, objem 82,7 mil. Kč, 2023, IROP 2021-2027.
- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, projekt „KŘP Omk – OOP Mohelnice, Gen. Svobody 473/22“, objem 54,4 mil. Kč, 2023, IROP 2021-2027.
- Policejní prezidium ČR, projekt „Rozvoj areálu Zbraslav (RAZ), Na Baních, Praha 5 - výstavba objektu SO 01“, objem 3.328,5 mil. Kč, 2022, IROP 2021-2027.
- Letecká služba Policie ČR, projekt „Simulátor pro výcvik pilotů Letecké služby PČR“, objem 31,7 mil. Kč, 2022-2023, IROP 2021-2027.
- Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, projekt „Vybudování parkovacího domu – KŘP kraje Vysočina“, objem 132,8 mil. Kč, 2022, IROP 2021-2027.
- GŘ Hasičského záchranného sboru ČR, zpracování analýzy nákladů a výnosů pro záměr „Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky na epidemii COVID-19 a na mimořádné události s dalšími nebezpečnými látkami – Technika pro zásahy na nebezpečné látky – speciální cisternové automobilové stříkačky a výšková technika“, zpracování analýzy nákladů a výnosů, objem 885,2 mil. Kč, 2022, IROP.
- Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, projekt „Náhradní zdroje energie - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina“, objem 15,3 mil. Kč, 2021, IROP.
- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, projekt „Modernizace výcvikového střediska Brno - Řečkovice“, objem 14,5 mil. Kč, 2021, IROP.
- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, projekt „Rekonstrukce elektroinstalace v části objektu Brno, Kounicova ul.“, objem 129,5 mil. Kč, 2021, IROP.
- Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, projekt „Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín“, objem 142,8 mil. Kč, 2021, IROP.
- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, projekt „Rekonstrukce kanalizace včetně úpravy komunikačních a odstavných ploch v objektu ÚO Olomouc, Žižkovo nám. 600/4“, objem 11,0 mil. Kč, 2021, IROP.
- Policejní prezidium ČR, projekt „Hrázní 170/1, Brno - novostavba objektu“, objem 198,6 mil. Kč, 2021, IROP.
- Policejní prezidium ČR, projekt „Objekt Stodůlky, Münzbergerových 2811/8 Praha 13 -Stodůlky“, objem 91,0 mil. Kč, 2021, IROP.
- Policejní prezidium ČR, projekt „Zajištění zvýšení dostupnosti, zodolnění a bezpečnosti provozní infrastruktury MBP s umožněním realizace dalších agend digitalizace organizace“, objem 55,0 mil. Kč, 2021, IROP.
- Policejní prezidium ČR, projekt „Technologické a materiální vybavení PČR k řešení krizových událostí“, objem 614,2 mil. Kč, 2021, IROP.
- Policejní prezidium ČR, projekt „Vybudování výcvikového střediska - Jihlava, areál Komárovice“, objem 94,4 mil. Kč, 2021, IROP.



- Policejní prezidium ČR, projekt „Vybudování výcvikového střediska - Jihlava, areál Pouště“, 237,2 mil. Kč, 2021, IROP.
- Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, projekt „Logistické centrum IZS“, objem 53,2 mil. Kč, 2021, IROP.
- GŘ Hasičského záchranného sboru ČR, zpracování analýzy nákladů a výnosů pro záměr „Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky na epidemii COVID-19 a na mimořádné události s dalšími nebezpečnými látkami I. – Technika pro zásahy na nebezpečné látky – speciální cisternové automobilové stříkačky a automobilové žebříky“, objem 1.000,0 mil. Kč, 2021, IROP.
- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, projekt „Rozvoj areálu kasáren v Brně – Židenicích“, analýza nákladů a výnosů, objem 2.428,6 mil. Kč, 2021.
- Policejní prezidium ČR, projekt „Rozvoj areálu Zbraslav“ (CBA), objem 3.281,0 mil. Kč mil. Kč, 2017, aktualizace 2021.

Příloha 2: Identifikační údaje

Obchodní firma nebo název	eCBA s.r.o.
Sídlo	Neumannova 52, Brno, 602 00
Právní forma	s.r.o.
IČ	277 27 599
DIČ	CZ 277 27 599
bankovní spojení	R: [REDACTED]
OR	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 54951
Telefon	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	[REDACTED]
Osoba oprávněná k podepisování nabídky	[REDACTED]