

Datum: 29.2.2024

MŽT Stavitelství a.s.

Suderova 2024/8, Mariánské Hory

709 00 Ostrava

IČO: 27762157 DIČ: CZ27762157

sps24olo@mztas.cz

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-62/2024 u Vás objednááme Opravu vodovodního potrubí pro budovu Olomouc – AB Nerudova 1, (IC6000315233), dle nabídkového listu č.068/2024.

Zakázka : E211Z3520MSE

Dohodnutá cena: 68 736,57,- Kč (bez DPH)

Termín: březen 2024

Jedná se o činnost v režimu OUA: P24635230004

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **068-2024**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E211Z3520MSE

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Olomouc - AB Nerudova 1

Inventární číslo, číslo SAP:

IC6000315233

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.589536N, 17.252145E

Oprava vodovodního potrubí

Oprava vodovodního potrubí, výměna nefunkčních 2 ks uzávěrů vody DN 50 na páteřním rozvodu v suterénu.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: březen 2024

Příloha:

Vzdálenost v KM

0

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

29.02.2024

Dodání nabídky

28.02.2024

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	068-2024		
Název majetku	Olomouc - AB Nerudova 1	inventární číslo	IC6000315233
zahájení prací	01.03.2024	ukončení prací	08.03.2024

popis prací

Požadavek - Oprava vodovodního potrubí:

Oprava vodovodního potrubí, výměna nefunkčních 2 ks uzávěrů vody DN 50 na páteřním rozvodu v suterénu.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: březen 2024

Příloha:

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVÝHODNĚNÍ			1		
	Cena za zakázku celkem					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 068
Stavba: 068 Olomouc - adm.budova Nerudova 1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	12,00%

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 068

Stavba: 068 Olomouc - adm.budova Nerudova 1

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01 oprava vodovodního potrubí

02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

068 Olomouc - adm.budova Nerudova 1

Objekt:

01 - oprava vodovodního potrubí

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	953945131R	Kotva mechanická do betonu s vyvrtáním otvoru, překotvení konzol	kus	10,000		
2	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000		
D	997		Přesun sutě				
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,217		
4	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,085		
VV			0,217*5 'Přepočtené koeficientem množství			1,085	
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,217		
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,170		
VV			0,217*10 'Přepočtené koeficientem množství			2,170	
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,217		
8	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,217		
D	998		Přesun hmot				
9	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,003		
10	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,003		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
11	K	0115020000	Stavební průzkum - zjištění stavu vodovodního potrubí, objednání materiálu na opravu, odstavení a vypuštění vodovodního potrubí, spuštění vodovodního potrubí a stupaček, kontrola zařizovacích předmětů	soubor	1,000		
12	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m	4,000		
13	K	722170807	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 50 do 110	m	21,000		
14	K	722170943R	Příplatek za napojení na stávající potrubí	kus	2,000		
15	K	722174004R	Montáž potrubí vodovodní plastové PPR D 32	m	4,000		
16	K	722174007R	Montáž potrubí vodovodní plastové PPR D 63	m	21,000		
17	K	722181114R	Demontáž a montáž izolace potrubí	m	25,000		
18	K	722182016R	Demontáž a montáž podpurného žlabu pro potrubí	m	25,000		
19	K	722190402R	Příplatek za přípojky na potrubí do DN 32	kus	2,000		
20	K	722190403R	Příplatek za přípojky na potrubí do DN 63	kus	2,000		
21	K	722229106	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 2" ostatní typ	kus	2,000		
22	M	M1	přechod PPR DG 50-2"	ks	2,000		
23	K	722171937R	Vsazení ventilu na potrubí DN 63 mm	kus	1,000		
24	M	M3	ventil DN 63	ks	1,000		
25	K	722229106	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 2" ostatní typ	kus	1,000		
26	M	M2	ventil DN 50	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	722232127	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnoprotokový vnitřní závit	kus	2,000		
28	K	734261238	Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C	kus	1,000		
29	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	614,324		
30	K	998722319	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	614,324		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

068 Olomouc - adm.budova Nerudova 1

Objekt:

02 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod		2,000	
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod		2,000	

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor		1,000	
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny		5,000	
5	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor		1,000	

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	068-2024		
Název majetku	Olomouc - AB Nerudova 1	inventární číslo	IC6000315233
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	08.03.2024

popis prací

Požadavek - Oprava vodovodního potrubí:

Objednání materiálu

Výměna 2 ks uzávěrů vody

Spuštění a kontrola ZTI, úklid pracoviště

termín

5 dnů od obdržení objednávky

6. den od obdržení objednávky

7. den od obdržení objednávky

Olomouc, Nerudova č.p.1
PŮDORYS 1S



Olomouc, Nerudova č.p.1
PŮDORYS 1S







potrubí demontováno za účelem výměny ventilů a provedení svaru na potrubí PPr a opět namontováno a propojeno na stávající rozvod a stoupační potrubí

Olomouc, Nerudova č.p.1
PŮDORYS 1S



Olomouc, Nerudova č.p.1
PŮDORYS 1S