

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1420/2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- podbíjení pražců
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- dotahování a přetáčení svěrkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop
- postavení a snesení protisněhových zábran
- příprava výh. na zimu
- odstranění sněhu a ledu

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Hostašovice

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod				Sborník UOŽI 01 2022
----	---	------------	--	-----	--	--	--	----------------------------

14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022

Trat' Hostašovice – Mořkov

11	K	5903015010	Protisněhové zábrany zásněžky montáž	kus		Sborník UOŽI 01 2022
13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2022
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022

Žst. Mořkov hl.tr

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		Sborník UOŽI 01 2022

7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022

Trať Veřovice - Mořkov

2	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod		Sborník UOŽI 01 2022
11	K	5903015010	Protisněhové zábrany zásněžky montáž	kus		Sborník UOŽI 01 2022
13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022

Žst. Veřovice

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		Sborník UOŽI 01 2022
260	K	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus		Sborník UOŽI 01 2022
261	K	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		Sborník UOŽI 01 2022

262	K	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus		Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022

Trat' Veřovice – Frenštát p.R.

2	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod		Sborník UOŽI 01 2022
11	K	5903015010	Protisněhové zábrany zásněžky montáž	kus		Sborník UOŽI 01 2022
13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
47	K	5905030010	Ojedinéla výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3		Sborník UOŽI 01 2022
48	K	5905030020	Ojedinéla výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3		Sborník UOŽI 01 2022
55	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3		Sborník UOŽI 01 2022
57	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3		Sborník UOŽI 01 2022
258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		Sborník UOŽI 01 2022
853	K	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		Sborník UOŽI 01 2022
861	K	9902300900	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 200 km	t		Sborník UOŽI 01 2022
877	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2022

14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022

Žst. Frenštát pod Radhoštěm

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022

Trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022

Žst. Kunčice pod Ondřejníkem

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022

Trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022

Žst. Frýdlant nad Ostravicí

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2022

								2022
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod				Sborník UOŽI 01 2022
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod				Sborník UOŽI 01 2022
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod				Sborník UOŽI 01 2022

Trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod				Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod				Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod				Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod				Sborník UOŽI 01 2022
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod				Sborník UOŽI 01 2022
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod				Sborník UOŽI 01 2022
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod				Sborník UOŽI 01 2022

Žst. Ostravice

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod				Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod				Sborník UOŽI 01 2022
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod				Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod				Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod				Sborník UOŽI 01 2022
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod				Sborník UOŽI 01 2022
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod				Sborník UOŽI 01 2022
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod				Sborník UOŽI 01 2022

Trať Příbor - Kopřivnice n.n

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022

Žst. Kopřivnice n.n.

14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022

Trať Kopřivnice n.n. - Kopřivnice os.n.

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
22	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řidký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2		Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		Sborník UOŽI 01 2022

7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022

Žst. Kopřivnice os.n.

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022

Trať Kopřivnice os.n. - Štramberk

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
549	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3		Sborník UOŽI 01 2022
550	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3		Sborník UOŽI 01 2022
552	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3		Sborník UOŽI 01 2022
557	K	5914015130	Čištění odvodňovacích zařízení ručně prahová vpust' s mříží	m		Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a	hod		Sborník

			kompletační činnost			UOŽI 01 2022
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022

Žst. Štramberk

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022

Trať Štramberk – Veřovice

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod		Sborník UOŽI 01 2022
80	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus		Sborník UOŽI 01 2022
257	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		Sborník UOŽI 01 2022
258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022

15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 3. 2024

Požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 4. 2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Hostašovice

-trať Hostašovice - Mořkov hl.tr.

-žst Mořkov hl.tr.

-trať Mořkov - Veřovice

-žst Veřovice

-trať Veřovice – Frenštát p.R.

-žst. Frenštát pod Radhoštěm

-trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.

-žst Kunčice pod Ondřejníkem

-trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.

-žst Frýdlant nad Ostravicí

-žst Ostravice

-trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

-trať Příbor - -Kopřivnice n.n.

-žst Kopřivnice n.n

-trať Kopřivnice n.n – Kopřivnice os.n.

-žst Kopřivnice os.n.

-trať Kopřivnice os.n. - Štramberk

-žst Štramberk

-trať Štramberk - Veřovice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 5. 3.2024

Vytvořil: