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Číslo smlouvy objednatele: : 0948/2024/OIN Z

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ = P23V00258123

Smlouva o dílo a smlouvy příkazní

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava FILDMAN PROJEKT s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Bukovická 745, 788 15 Velké Losiny

zastoupeno náměstkem primátora zastoupena: Ing. Anetou Gilovou, jednatelkou

Ing. Břetislavem Rigerem Zapsána V obchodním rejstříku vedeném u Krajského

IČQ:

DIC:

Peněžní ústav: _ Peněžní ústav:

Císlo účtu: Císlo účtu:

soudu V Ostravě, oddíl C, vložka 78047

00845451 IČQ: 08014469

czoos45451 (plátce DPH) DIC: CZOSOI4469 (plátce DPH)

  
 

dále též jen objednatel nebo příkazce dále též jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

čl.I.

Část A

Základní ustanovení

1.

2.

Tato smlouvaje uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „OZ“).

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci

stavby „Náměstí Biskupa Bruna Na Karolině“ V k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Smluvní strany prohlašují, Že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností V době

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, Že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé

smluvní straně.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jim

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši

minimálně 10 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazci)

k nahlédnutí.

Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

čl.I.

ochrannou známku ve spojení svýrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn

poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli (příkazníkovi) nevýhradní

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné

dokumenty vytvořené V průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu

krozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel (příkazník) oprávnění užít logo města za

uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a

význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné

smlouvě, znám.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím V

průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel (příkazce) má zájem na

realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu zajistit dodržování

veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, placené

přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj.

zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to

vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděný

Zhotovitelem (příkazníkem) či jeho poddodavateli).

Objednatel (příkazce) je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele (příkazce)

dle odst. 12 tohoto článku smlouvy, (a to i přímo u osob podílejících se na plnění zakázky), přičemž

zhotovitel (příkazník) je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli (příkazci)

nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

Zhotovitel (příkazník) je povinen oznámit objednateli (příkazci), že vůči němu či jeho poddodavateli

bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty,

Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká

ujednání v odst. 12 tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo V souvislosti s

ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele

(příkazce) bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

Zhotovitel (příkazník) je povinen předat objednateli (příkazci) kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se

řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy

rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel (příkazník)

poskytne objednateli (příkazci) informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

V případě, že zhotovitel (příkazník) či jeho poddodavatel bude V rámci řízení zahájeného dle odst. 14

tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného

obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel (příkazník) povinen přijmout nápravná opatření a o

těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele (příkazce), a to V přiměřené lhůtě

stanovené po dohodě s objednatelem (příkazcem).

Část B

Projektové dokumentace a Plán BOZP

Předmět smlouvy
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1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektové dokumentace včetně

plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro stavbu „Náměstí Biskupa Bruna Na

Karolině“ V k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“) vníže uvedeném rozsahu.

Podkladem pro vypracování projektových dokumentací je Koncepce náměstí Biskupa Bruna,

zpracovaná společností Schindler Seko architekti s.r.o., IČO: 24163716, se sídlem Wuchterlova 5,

160 00 Praha 6, č. 02/2023.

Dokumentace budou zpracované V souladu se soudobými trendy hospodaření s dešťovou vodou

[modrozelená infrastruktura] a s Adaptační strategií statutárního města Ostravy na dopady a rizika

vyplývající ze změny klimatu (strategický cíl 1.1 — dostatek vody), tato je k dispozici na:

https://zdravaova.cz/adaptacni-strategie-na—zmenv-klimatu/ .

V projektové dokumentaci je nutné zohlednit Metodiku modrozelené infrastruktury statutárního města

Ostravy https://zdravaova.cz/metodika-modrozelene-infrastrukturv-statutarniho-mesta—ostravv/. V

případě nevyužití Žádného z popisovaných opatřeních zhotovitel vysvětlí, z jakého důvodu nebylo

možné takto postupovat.

Součástí dokumentace bude prověření možnosti aplikování opatření využití dešťových vod v řešeném

uzemí. Řešení ověří a navrhne využití různorodých povrchů vhodných pro snížení dopadu klimatické

změny. Současně bude posouzena, popř. zapracována možnost obnovy kácených dřevin ve větším

rozsahu, obnova by měla spočívat v použití dřevin, které budou dlouhodobě udržitelné v daném území.

Dokumentace musí prostorově i materiálově navazovat na provedení stavebních objektů před již

realizovanou stavbou ,,ORGANICA“.

 

 

A) Dokumentaci pro vydání společného povolení (dále též DÚR+DSP)

\:

Dokumentace pro vydání společného povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dle

souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů, a dle

všech příloh V těchto dokumentech citovaných, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové

dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o

technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších

předpisů.

Součástí dokumentace pro vydání společného povolení bude rovněž:

. geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech

inženýrských sítí, příp. provedení sond pro upřesnění hloubky položených sítí,

. vypracování vstupních podkladů pro možnost umístění stavby (pasport skutečného stavu

podzemních garáží na Karolině), včetně koordinace s prováděním plochy před již realizovanou

stavbou ,,ORAGANICA“.

o veškeré průzkumné práce nezbytné pro realizaci stavby tak, aby se předešlo nepředvídatelným

okolnostem při realizaci stavby — zejména radonový průzkum včetně stanovení radonového

indexu, inženýrsko-geologický průzkum včetně zajištění dynamické penetrace,

hydrogeologický průzkum, atmogeochemický (métanový) průzkum, hluková a rozptylová

studie, dendrologický průzkum aj., včetně zapracování výsledků průzkumů do dokumentace

pro vydání společného povolení; zhotovitel je povinen zvolit takové průzkumné práce, aby

byly dodrženy nejen všechny právní předpisy a technické normy, ale aby byla také zajištěna

dostatečná znalost řešeného území a V budoucnu z případné neznalosti nevznikly objednateli

žádné škody nebo vícepráce ve vztahu ke zhotovovanému dílu dle projektových podkladů,

jenž jsou předmětem díla dle této smlouvy.

o zajištění všech potřebných sond pro zjištění podzemních vedení inženýrských sítí,

. mapové podklady pro vyřešení majetkových vztahů, záborový elaborát dočasných a trvalých

záborů,
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. dokumentace potřebná k žádostem o vydání kladného závazného stanoviska u speciálních

stavebních úřadů zpracovaná dle vyhlášky 499/2006 Sb., včetně všech požadovaných

vyjádření a řešení,

o zpracování dokumentace dočasného i trvalého dopravního značení se zohledněním vyhlášky

30/2001 Sb., kterou se provádí Zákon o provozu na pozemních komunikacích a normy ČSN

018020,

. doklady o výsledcích jednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního

zákona, ostatními účastníky řízení a dle požadavků objednatele a budoucího uživatele včetně

zapracování podmínek z vydaných pravomocných rozhodnutí do dokumentace pro společné

povolení (rozhodnutí o kácení, atd.), aby mohlo být vydáno společné povolení,

. dokumentace pro společné povolení musí splňovat technické řešení V souladu s platnou

legislativou a technickými normami,

. zpracování propočtu finančních nákladů stavby, který bude předán obj ednáteli před zahájením

projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány

. soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle

jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení

odsouhlasene dopravní komisí. Položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným

projektantem bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenove úrovni

ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je

uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou V položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu

stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě.

Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená V cenové

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení

vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem

autorizovaného projektanta.

- Dokumentaci pro společné povolení včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem

připomínkování v elektronicky iv listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

- Dokumentace pro společné povolení se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána

objednateli v listinné podobě V 6 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude

opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).

- Dokumentace pro vydání společného povolení se zapracovanými připomínkami objednatele bude

objednateli předána také v elektronické podobě, ato následovně:

1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk:

o s kompletní dokumentací pro společné povolení v elektronické podobě, a to textová část ve

formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), dokladová část bude

formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf)

. s kompletní dokumentací pro společné povolení v elektronické podobě, a to textová část ve

formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdD, příp. po dohodě s objednatelem v

jiném formátu, dokladová část bude formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader

(*.pdf)

. výstupy z geodetických a průzkumných prací budou současně dodány v digitální podobě , a to

textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD, příp. Microsoft EXCEL

a geodetické podklady ve formátu (*.dwg) kompatibilním s programem AutoCAD),

. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr V elektronické podobě (1x oceněný

a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis
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stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne v následujících

elektronických formátech:

a) *.xls/Xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného

projektanta,

c) ve struktuře * .xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis

a datovým předpisem uniXML.

B) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plán

BOZP“)

- Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním

a provozním podmínkám staveniště, veškeré ůdaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude obsahovat povinnosti a

odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce

na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení požadavků na bezpečné

provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní předpisy pro staveniště.

- Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozděj ších

předpisů.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele

a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby.

- Součástí Plánu BOZP bude:

. přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během

realizace stavby vyskytnout,

. písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,

. provozní řád staveniště v případě potřeby.

- Plán BOZP předá zhotovitel objednateli spolu s DSP k připomínkování v listinné podobě ve dvou

vyhotoveních.

- Plán BOZP zhotovitel předá objednateli taktéž k připomínkování 1x V podobě na USB flash disk, ato

textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg).

- Plán BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele bude předán objednateli v listinné podobě v

6 vyhotovenich (každé vyhotovení plánu bude opatřeno podpisem oprávněné osoby).

- Plán BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předán také v elektronické

podobě, ato následovně:

1x CD(DVD)- ROM nebo 1x USB flash disk

kompletní Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí) v elektronické podobě, ato textová

část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), a současně

- textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve

formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s

objednatelem v jiném formátu.

Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní formát dle vyhlášky č. 259/2012, o

podrobnostech výkonu spisové služby. Objednatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný

papír.
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C) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“)

DSP bude vypracována V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), V souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, V souladu s vyhláškou č. 499/2006

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a V souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb.,

o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace pro

provádění stavby bude obsahovat Všechny náležitosti stanovené stavebním zákonem a souvisejícími

prováděcími předpisy a vyhláškami k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí této dokumentace (DPS) bude mimo jiné:

podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr,

zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, dle Standardní klasifikace

produkce CZ-CPA,

V případě, že správci sítí požadovali ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPS vyžadovat

přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy á odsouhlasený správci sítí V DPS,

zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“), vč. situace staveniště á přechodného dopravního

značení, které bylo už ve stupni DSP projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace a

řízení dopravy (OŘD) při odboru dopravy MMO. V případě, že by došlo ke změně ZOV, bude

změna také doložena do DPS,

nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení

i pracovního prostředí, které bylo již součástí DSP. Požadavky, včetně specifikace všech platných

právních předpisů týkajících se BOZP, budou V potřebném rozsahu dle charakteru stavby

uvedeny a popsány V souhrnné technické zprávě DPS,

DPS pro stavbu musí splňovat technické řešení V souladu s platnou legislativou a technickými

normami,

dle § 92 odst. 1 pism. b) ZZVZ bude zpracován „soupis stavebních prací, dodávek a služeb s

výkazem výměr“ v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve

znění pozdějších předpisů. Výkaz výměr podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podlé

jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací

(výkaz výměr musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové

soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede Vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí výkazu výměr stavby

budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je

jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená V cenové soustavě, je

nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší

jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem

autorizovaného projektanta.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli dodán V 6

vyhotoveních současně s DPS V konečném provedení. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr bude zpracován V cenové soustavě ÚRS platné V době předání díla, bude členěn

dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 3X oceněný (paré 1—3) a 3X neoceněný (slepý,

paré 4-6).

Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) zhotovitel přédá objednateli za účelem

připomínkování V listinné podobě ve dvou vyhotoveních.
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11.

- DPS předá zhotovitel objednateli za účelem připomínkování taktéž 1x V elektronické podobě

na USB flash disk, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a

Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (* .dwg).

- DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli V listinné podobě

v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním

razítkem a podpisem oprávněného projektanta).

- DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána také v elektronické podobě, ato

následovně:

1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk

. kompletní DPS v elektronické podobě, ato textová část ve formátu kompatibilním s programem

Microsoft WORD á Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro

čtení a zápis (*.dwg), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v

elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o

stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr,

. kompletní DPS v elektronické podobě, ato textová část ve formátu kompatibilním s programem

Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat

Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu, včetně soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný)

podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne v následujících

elektronických formátech:

a) *.xIstst (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem á razítkem autorizovaného projektanta,

c) ve struktuře *.me (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis

a datovým předpisem uniXML,

Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní formát dle vyhlášky č. 259/2012,

o podrobnostech výkonu spisové služby.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací ktéto veřejné zakázce á nabídkou

podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.

Zhotovitel musí při zpracování díla zachovat koncept stavby stanovený dokumentací pro vydání

rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení uvedenou v části B, čl. I., odst. 1. této smlouvy.

Dokumentace musí prostorově i materiálově navazovat na provedení stavebních objektů před již

realizovanou stavbou „ORGANICA“.

Zhotovitel je povinen postupovat V souladu se stanovenou Koncepci náměstí Biskupa Bruna uvedenou

v čl. I odst. 1 této části smlouvy. Případné odklonění se od stanoveného konceptu stavby musí být

projednáno a písemně schváleno autory a objednatelem, ato vždy předem.

Předmět smlouvy může být změněn v souladu s ust. § 222 ZZVZ.

. Projektová dokumentace pro provádění stavby, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem

pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat

v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či

doplnění) k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro provádění stavby, a to e-

mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny

dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost,

uhradí smluvní pokutu dle odst. 7 čl. IV. části D této smlouvy.

Zhotovitelem budou pravidelně svolávány kontrolní dny projektu (včetně vstupního kontrolního dne

před zahájením prací), a to minimálně 2 x za měsíc po celou dobu zpracování projektových
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dokumentací. Výrobní výbory se budou konat vždy V sídle objednatele (pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak) a vždy za účasti specialistů jednotlivých profesí.“

Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace měly všechny náležitosti dle této smlouvy a právních

předpisů České republiky, včetně všech příloh vyžadovaných podle daného typu stavby a povolovacího

procesu dle stavebního zákona, včetně prováděcích předpisů, a takto byly předány objednateli k

připomínkování.

Současně s předáním projektových dokumentací budou objednateli předány všechny souhlasy

s provedením stavebního záměru vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces V souladu s

§ V1adeV184a stavebního zákona.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky

v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a zpracovat projektovou

dokumentaci s důrazem na volení návrhu šetrnému životnímu prostředí. Projektová dokumentace

uvedená v odst. 1 tohoto článku bude zohledňovat:

environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí,

využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí,

úsporu energií,

snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí,

využití nových moderních produktů, materiálů, technologií nebo postupů apod.

Objednatel se V souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části

smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace měly všechny náležitosti dle této smlouvy a právních

předpisů České republiky, včetně všech příloh, stanovisek a dokladů vyžadovaných podle daného typu

stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona a prováděcích předpisů, a takto byly předány

objednateli k připomínkování.

Místem pro předání díla je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30

Ostrava, investiční odbor.

Předpokládané finanční náklady na zhotovení předmětu díla ke dni uzavření této smlouvy činí max.

částku 80 mil. Kč bez DPH (dále též jen „maximální limit“), ledaže bude vybraným dodavatelem jakožto

zhotovitelem projektové dokumentace pro provádění stavby prokázáno, že náklady na provádění stavby

dle sborníku cen stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha, as. pro rok, V němž bude tato

projektová dokumentace vyhotovena, přesahují maximální výši předpokládaných finančních nákladů.

Realizační cena projektované stavby bude dále upřesňována v jednotlivých stupních projektové přípravy

stavby, jak je sjednáno V této smlouvě. (dále též jen „upřesnění realizační ceny“). Pro odstranění

pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že do realizační ceny projektované stavby dle

předchozí věty nej sou a do upřesnění realizační ceny nebudou zahrnovány investice, o kterých smluvní

strany V době uzavření této smlouvy nevěděly a i při vynaložení náležité péče je nemohly předvídat — tj.

zejména související vyvolané investice mimo vymezené a řešené uzemí, zejména nároky na úpravy

dopravní situace v širším uzemí, rovněž nároky na úpravu sítí technické infrastruktury V širším území

apod.

Smluvní strany sjednávají, že vždy bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 30 dnů) od upřesnění

realizační ceny v jednotlivých stupních provádění díla, jak je sjednáno v této smlouvě, je objednatel

oprávněn od této smlouvy odstoupit V případě, že na základě předmětného upřesnění realizační ceny

dojde k navýšení předpokládané realizační ceny oproti maximálnímu limitu stanovenému výše, v této

smlouvy (dále též jen „odstoupení pro překročení realizační ceny“), a to s právními účinky ke dni

doručení odstoupení zhotoviteli. V případě, že dojde k odstoupení pro překročení realizační ceny, má

zhotovitel vždy právo na úhradu plnění, které objednateli ke dni účinnosti odstoupení poskytl nebo pro

objednatele provedl V souladu s touto smlouvou, a které nebylo doposud objednatelem uhrazeno.

Současně se Zhotovitel (v případě, že mu bude řádně uhrazeno plnění, na něž mu vznikl nárok do

okamžiku odstoupení pro překročení realizační ceny), vzdává jakýchkoliv dalších budoucích práv a

nároků, které by mu po okamžiku odstoupení pro překročení realizační ceny mohly V souvislosti se
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zbývajícím nerealizovaný plněním dle této smlouvy případně vzniknout, jakož i případně práva na

náhradu škody či jiné újmy V důsledku odstoupení pro překročení realizační ceny, které se rovněž tímto

výslovně vzdává.

čl.II.

Doba plnění

1.

2.

Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

Dokumentace pro vydání společného povolení včetně dokladové části a včetně Plánu BOZP v

požadovaném rozsahu dle odst. 1. bodu A) a B), čl. I., části B této smlouvy bude za účelem

připomínkování objednateli předána do 32 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel je povinen

odsouhlasit předmětnou dokumentaci vč. plánu BOZP, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k této

dokumentaci a plánu BOZP, do 10 pracovních dnů od předání této dokumentace a plánu BOZP

objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 pracovních dnů zapracovat do

dokumentace pro vydání společného povolení a plánu BOZP.

Dokumentace pro vydání společného povolení se zapracovanými připomínkami objednatele včetně Plánu

BOZP bude objednateli předána do 10 pracovních dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace a plánu

BOZP nebo do 7 pracovních dnů od zapracování připomínek objednatele k předmětné dokumentaci a

plánu BOZP dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Tento termín rovněž zahrnuje přejímací

řízení podle čl. VII. odst. 2 této části smlouvy.

DPS včetně dokladové části v požadovaném rozsahu dle odst. 1. bodu C), čl. I., části B této smlouvy bude

za účelem připomínkování objednateli předána do 12 týdnů od nabytí právní moci společného povolení.

Objednatel je povinen odsouhlasit DPS, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k DPS, do 10

pracovních dnů od předání DPS objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5

pracovních dnů zapracovat do DPS.

DPS se zapracovanými připomínkami objednatele dle odst. 1. bodu C), čl. I., části B této smlouvy bude

objednateli předána do 10 pracovních dnů od odsouhlasení DPS objednatelem nebo do 7 pracovních dnů

od zapracování připomínek objednatele k DPS dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Tento

termín rovněž zahrnuje přejímací řízení podle čl. V. odst. 2 této části smlouvy.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.

V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel,

vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli V plnění

jeho závazku dle odst. Za 4. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl

zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven

písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

čl.III.

Cena díla

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

 

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

PD pro vydání společného povolení

(DÚR+DSP) 3 335 000,-- 700 350,-— 4 035 350,-—

Plán BOZP 10 000,-- 2 100,-— 12 100,-—

PD pro provádění stavby (DPS) 30 000,-- 6 300,-- 36 300,--   
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Cena celkem 3 375 000,-- 708 750,-- 4 083 750,--

   

čl.IV.

Provádění díla

1.

9°

Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou neučelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to

bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s platnými právními předpisy.

Zhotovitel bude V průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu prací.

Zhotovitel se zavazuje zúčastňovat pracovních schůzek svolaných objednatelem, které budou oznámeny

nejméně 3 pracovní dny předem, kprojédnání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci

předmětu této smlouvy.

V projektové dokumentaci budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární

předpisy, příslušné resortní technické předpisy, jakož i dokumenty doporučené Českou komorou

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Dálé budou respektovány připomínky a

požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a

ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele, ato včetně požadavků týkajících se

např. zpracování či doplnění dílčích dokumentací, podkladů apod.

Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

čl.V. Předání díla

1. Projektové dokumentace (společná DÚR + DSP), DPS a Plán BOZP (v listinné i elektronické podobě dle

čl. I. této části smlouvy) V požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně nebo poštou, ato na

investiční odbor Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava V termínech dle čl. II. této

části smlouvy.

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít V případě,

že bude předáno bez vad. Přejímací řízení dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební

povolení a DPS bude objednatelem zahájeno doručením dokumentace pro společné územní rozhodnutí a

stavební povolení v požadovaném rozsahu a doručením DPS V požadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto

článku smlouvy a ukončeno nejpozději do 5 pracovnich dnů ode dne zahájení. O předání a převzetí se

sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod

nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy případně

jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl.VI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenou

podlé DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31. 12. 2035.

3. Záruční doba počíná běžet předáním díla.

4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,
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5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za

písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna

nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši

uhradit.

8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky

za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

čl.Vll.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

Část C

Inženýrská činnost

čl.I.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této

části smlouvy v rámci stavby „Náměstí Biskupa Bruna Na Karolině“ v k. ú. Moravská Ostrava,

obec Ostrava (dále jen „stavba“) vykonávat:

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby pro vydání společného povolení

— projednání projektové dokumentace pro společné DÚR + DSP s dotčenými orgány státní správy a se

všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a požadavků příkazce,

— zajištění nezbytných příloh kžádosti o stavební povolení dle stavebního zákona tzn. zajištění

závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a

technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, plánu kontrolních prohlídek stavby, údajů o

splnění požadavků dotčených orgánů a výpisů z katastru nemovitostí,

- vypracování a podání řádných žádostí 0 pro vydání společného povolení (DÚR + DSP) u

příslušného stavebního úřadu, včetně speciálního stavebního úřadu (např. vodoprávní úřad, drážní

úřad apod.)

— zajištění všech pravomocných stavebních povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení

díla,

— vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností,

— uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů,

kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy,
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— účast na vybraných kontrolních dnech s projektantem stavby dle požadavků příkazce,

— vyřešení všech majetkoprávních vztahů knemovitým věcem dotčeným stavbou včetně přípravy

návrhu smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitých věcí a zajištění podpisu smluv (tj. kupní

smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy

apod.),

— příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, jejich projednání s vlastníky

a provozovateli infrastruktury, zajištění jejich podpisu a vyřešení všech majetkoprávních vztahů

k daným přeložkám.

B) Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy stavby

(koordinátora BOZP)

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb.

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a

nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se zejména o:

— koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších platných

předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

— poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby, doporučení

technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, stanovení

délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo technologických postupů

a stanovení potřebné organizace prácí V průběhu realizace stavby.

C) Autorský dozor po dobu realizace stavby

— sledování dodržení schválené projektové dokumentace ztechnického hlediska po celou dobu

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými

částmi dokumentace stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb,

— posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko —

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

— vyjádření kpožadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci

pro provádění stavby,

— poskytování vysvětlení potřebných k dopracování výrobní dokumentace zhotovitele,

— sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav

trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště

podle projektu organizace výstavby (POV), spolupráce s koordinátorem BOZP při práci během

realizace stavby,

— účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

— účast na kontrolních dnech a v případě potřeby zajištění účasti profesních specialistů,

— sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

— činnost odpovědného geodeta projektanta,

— účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast

na kolaudačním jednání.

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené V odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

čl.II.

Termíny a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy průběžně řešit majetkoprávní

vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 B) této části smlouvy.
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2. Příkazník se zavazuje podat řádnou Žádost o vydání společného povolení u příslušného stavebního úřadu

nejpozději do 5 dnů od převzetí DÚR + DSP a Plánu BOZP objednatelem. Tuto skutečnost příkazník

doloží potvrzením stavebního úřadu o přijetí žádosti.

Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním

aktualizovaného Plánu BOZP V požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci.

Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního

souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi.

Místem plnění výkonu autorského dozoru je místo stavby dle projektové dokumentace uvedené v čl. I.

odst. 1. části B této smlouvy.

Konstatuje se, že podáním řádné žádosti, dle této části smlouvy, se rozumí podání úplné a řádné žádosti se

všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního

zákona, na základě které bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení dle stavebního

zákona a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván k odstranění nedostatků.

Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným

úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, nejsou porušením povinností

příkazníka.

čl.III.

Plná moc

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou moc,

která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl.IV.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené V čl. I. této části smlouvy činí:

 

 

 

 

 

Předmět plnění Odměnažšz DPH v DPH v Kč OdměrLaŘ/Ž. DPH

IČ pro společné povolení 10 000,-- 2 100,-- 12 100,--

Funkce koordinátora BOZP 5 000,-- 1 050,-- 6 050,--

Autorský dozor 10 000,-- 2 100,-- 12 100,--

Odměna celkem 25 OOO,—— 5 250,-- 30 250,-—      
čl.V.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění

této smlouvy.

čl.VI.

Povinnosti příkazníka
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1.

2.

Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za škodu takto vzniklou.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné V zájmu příkazce, pokud nemůže

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce.

Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne

o učinění příslušného právního jednání.

Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

. Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části

smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci

příkazce realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou neposkytne

souhlas s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1

A) této části smlouvy, je příkazník povinen otom příkazce bez zbytečného odkladu písemně informovat.

Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věcí. Pro vyloučení pochybností smluvní

strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlas

s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy se považuje rovněž situace, že

vlastník nemovité věcí dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné nebo peněžní, o čemž

rozhodne příkazce na základě písemné informace příkazníka dle věty první tohoto odstávce.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čI.|.

Cenová ujednání

1.
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Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě

uvedených činí:

 

 

 

 

 

 

Cena bez DPH 3 375 000,— Kč

DPH 708 750,— Kč

Odměna bez DPH 25 000,- Kč

DPH 5 250,— Kč

Celková cena bez DPH 3 400 000,- Kč

DPH 714 000,- Kč   
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Celková cena včetně DPH 4 114 000,- Kč

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních

nákladů, a to až do splnění celého předmětu této smlouvy.

5. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění.

6. Smluvní strany se dohodly, že doj de-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení

DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této

smlouvě.

7. Ke změně ceny bez DPH a odměny bez DPH dle odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě

písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou

smluvních stran V případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného V čl. I. části B a C smlouvy

nebo V případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu plnění této smlouvy.

8. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 a § 2436 OZ.

čl.II.

Platební podmínky

1. Zálohy nej sou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

V termínech uvedených V odst. 13 popř. odst. 14 tohoto článku smlouvy.

Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, jejíž součástí bude vyplněný zjišťovací

protokol (příloha č. 3), která kromě náležitostí stanovených pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH

musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky (IVZ) P23V00258123 a číslo

investiční akce „ORG 8298“,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené

smlouvy),

c) označení útvaru objednatele (příkazce), který akci likviduje (odbor investiční Magistrátu města

Ostravy),

d) dobu splatnosti faktury,

e) soupis provedených prací,

Í) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

g) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem),

h) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude

vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila,

Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli

(příkazci) Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní

strany sjednávají lOdenní dobu splatnosti.

Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel (příkazník) jako doporučené psaní

prostřednictvím pošty nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu
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přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyučtuje práce, které neprovedl, je objednatel

(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu

vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury

objednateli (příkazci)

8. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel (příkazník)

je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem)

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat

0 účet vedený V tuzemsku.

10.Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

(příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu

samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH.

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny bez DPH

aodměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit vtéto

smlouvě sjednané ceny a odměny.

11.V případě fakturace V režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 10 a druhá a třetí věta odst. 9 tohoto

článku smlouvy neužijí.

12.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

13.Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

k části B této smlouvy:

0 po předání a převzetí dokumentace pro společné povolení se zapracovanými připomínkami

objednatele včetně Plánu BOZP vystaví zhotovitel fakturu na 60 % částky odpovídající tomuto plnění,

a to dle části B), čl. III. této smlouvy.

I po podání řádné žádosti o společné povolení a doručení oznámení o zahájení stavebního řízení vystaví

zhotovitel fakturu na dalších 20 % z ceny příslušného plnění za zhotovení dokumentace pro vydání

společného povolení včetně Plánu BOZP dle části B) čl. III. této smlouvy.

I zbývající částka odpovídající 20 % z ceny příslušného plnění za zhotovení dokumentace pro vydání

společného povolení včetně zapracovaného plánu BOZP, dle části B) čl. III. bude uhrazena na základě

faktury vystavené zhotovitelem po nabytí právní moci společného povolení ke stavbě,

' po předání a převzetí DPS se zapracovanými připomínkami objednatele V požadovaném rozsahu

vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle části B), čl. III. této smlouvy.

W:

I za vykonanou inženýrskou činnost pro společné povolení vystaví po nabytí právní moci společného

povolení ke stavbě příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle části C), čl. IV. této

smlouvy.

I za funkci koordinátora BOZP vystaví po předání aktualizovaného Plánu BOZP V rámci DPS ke stavbě

příkazník fakturu částku odpovídající tomuto plnění, ato dle části C), čl. IV. této smlouvy.

' za vykonanou činnost autorského dozoru vystaví příkazník fakturu za toto plnění, a to dle části C, čl.

IV. této smlouvy a to takto:

' po prostavění 25 % finančních prostředků stavby vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající

25 % z celkové odměny za příslušné plnění, a to dle části C), čl. IV. této smlouvy,

I po prostavění 50 % finančních prostředků stavby vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající

25 % z celkové odměny za příslušné plnění, a to dle části C), čl. IV. této smlouvy,

I po prostavění 75 % finančních prostředků stavby vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající

25 % z celkové odměny za příslušné plnění, a to dle části C), čl. IV. této smlouvy,

I po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající 25 %

z celkové odměny za příslušné plnění, ato dle části C), čl. IV. této smlouvy.

Při placení dle tohoto odstavce smluvní strany zohlední případné předchozí platby provedené dle

následujícího odstavce tohoto článku smlouvy.
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14.Smluvní strany se dohodly, Že V souladu s § 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla požadovat po

objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud provedeným pracím

a vynaloženým nákladům V souvislosti s prováděním díla, a to za splnění podmínek, Že zhotovitel řádně

pokračuje V provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů předvídaných touto smlouvou,

nikoliv však z důvodů ležících na straně zhotovitele, a zhotovitel neobdržel od objednatele žádnou platbu

V souladu s touto smlouvou ani po dobu dalších 6 měsíců od uplynutí termínu dle části B) čl. II. odst. 2

nebo 4 této smlouvy. V takovém případě je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu na částku

odpovídající doposud provedeným pracím a vynaloženým nákladům, a to do maximální výše 30 % částky

odpovídajícího plnění, jež zhotovitel provádí, a to dle části B) čl. III. této smlouvy. O tuto částku se sníží

nejbližší následující platba za příslušné plnění dle odstavce 14 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se

dohodly, že obdobně budou postupovat i ohledně placení odměny za prováděnou příkazní činnost dle části

C) čl. IV. této smlouvy.

15.Jestliže zhotovitel (příkazník) pověří provedením předmětu smlouvy nebo jeho části třetí osobu

(poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za

podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než

30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za

zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto

žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na

zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele,

který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není

objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené

lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele

oprávněný.

16.Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem (příkazcem) je objednatel (příkazce) oprávněn

započíst proti zhotovitelem (příkazníkem) nárokovaným splatným 1 nesplatným pohledávkám z této

smlouvy, anebo vyzvat zhotovitele (příkazníka) k zaplacení této částky na účet objednatele (příkazce).

čl.III.

Náhrada újmy

1.

2.

Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel

(příkazník) V plném rozsahu.

Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit

náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka).

Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu V plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním

předmětu této smlouvy.

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ nebo jiný právní

předpis.

V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné újmy

objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu části A, čl. I., odst.

5. smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnem.

čl.IV.

Sankční ujednání

1.

2.

V případě nedodržení termínů plnění dle části B této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny bez DPH příslušného plnění dle části B čl. III. této

smlouvy za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínů plnění dle části C této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník povinen

zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny celkem bez DPH dle části C čl. IV. této smlouvy
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za každý i započatý den prodlení. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle části C této

smlouvy s výjimkou nedodržení termínů plnění ze strany příkazníka je příkazník povinen zaplatit příkazci

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ a s výjimkou dle odst. 6 tohoto článku.

3. Provede-li zhotovitel (příkazník) změnu osoby projektového týmu v rozporu s ustanovením části D čl. V.

odst. 15 této části smlouvy, je zhotovitel (příkazce) povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč

(slovy dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zhotovitel (příkazník) je srozuměn s výší

smluvní pokuty, která byla uj ednána v této výši vzhledem k utvrzovanému závazku.

4. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel (příkazce)

povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i

započatý den prodlení.

5. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný

případ.

6. V případě porušení některé z povinností příkazníka dle části C čl. VI. odst. 10 této smlouvy je příkazník

povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10000,— Kč za každý zjištěný případ porušení smluvní

povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi splnění jeho povinností

dle dotčeného ustanovení smlouvy.

7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 10. čl. 1. části B této smlouvy, je povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu.

8. V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby nebude zpracována v souladu se ZZVZ

á s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny včetně DPH stanovené za tuto projektovou

dokumentaci dle článku III. části B této smlouvy.

9. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy,

bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení některé

z povinností zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, ato

- povinnosti uvedené v odst. 1. čl. I části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně

vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za každý zjištěný

případ, s tím, že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny

díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel (příkazce) bude povinen uhradit

vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy nebyly

do projektové dokumentace zahrnuty.

10. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, mimo

povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli (příkazci)

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy.

11. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

12. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

13. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

v jaké výši vznikne druhé smluvní stráně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

14. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka)

čl.V.

Závěrečná ujednání
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 03378/RM2226/55 ze dne 31.01.2024, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ZZVZ a označené „Náměstí

Biskupa Bruna Na Karolině (PD+IČ+AD)“, poř. č. 127/2023.

Smluvní strany berou na vědomí, Že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání

smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2

OZ a ustanovení § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádne ze stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní

lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 10 a 11 tohoto

článku tím není dotčeno.

Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze

strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

Objednatel (příkazce) může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy

odstoupit s okamžitou účinností v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena

pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel (příkazce) může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez

výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě zjištění uvedených v § 223

odst. 2. ZZVZ.

Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu vypovědět.

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou

se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k tomu,

aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel (příkazník) povinen ihned

předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění

této smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených dodávek, prací a služeb, které

zhotovitel (příkazník) poskytnul a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které

upraví vzájemná práva a povinnosti.

V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel (příkazník) oprávněn změnit projektový tým, prostřednictvím

kterého, ve své nabídce podané k této veřejné zakázce, prokázal splnění kvalifikace pro plnění veřejné

zakázky a jehož kvalifikace a zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení, které

předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele (příkazce).

Nový projektový tým musí splňovat technickou kvalifikaci stanovenou pro projektový tým objednatelem

(příkazcem) v čl. III. bodu 3.2 výzvy vč. zadávacích podmínek kteto veřejné zakázce. Objednatel

(příkazce) vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů,

disponuje-li nový projektový tým potřebnými zkušenostmi. Objednatel (příkazce) nesmí souhlas se
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změnou projektového týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem

(příkazníkem) příslušné doklady předloženy.

16. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním této

smlouvy, neposkytne třetím osobám.

17. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou

změn V této smlouvě vyhrazených), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek

této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento

účel považována výměna e-mailových zpráv.

18. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání

týkajících se předmětu smlouvy.

19. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto

smlouvu postoupit.

20. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod.

písemnou formou.

21. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

22. Smluvní strany jsou při uzavírání této smlouvy seznámeny s novou právní úpravou na úseku stavebního

řízení provedenou zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (nový stavební zákon) a z

toho důvodu výslovně sjednávají, že V případě uplatnění nového stavebního zákona na povolovací proces

stavby uvedené V této smlouvě či jejího užívání budou při výkladu smlouvy a práv a povinností Smluvních

stran vycházet z účelu této smlouvy a jejich jednotlivých ustanovení a budou smlouvu vykládat dle nového

stavebního zákona totožně jako dle stavebního zákona, za současného zachování totožných lhůt

sjednaných pro plnění povinností. Tam, kde vznikne nejasnost, smluvní strany bez zbytečného odkladu

uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné,

pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo stávajícím ujednáním odkazujícím na stavební zákon.

23. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

24. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

25. Tato smlouva je uzavřena V elektronické podobě.

26. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu okolností

vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie

a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany

se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků.

27. Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických zástupce odboru investičního

Magistrátu města Ostravy: Ing. Marcela Fialová., tel.: +420 599 443 128, e-mail:, popř. jiný zaměstnanec

určený vedoucím odboru investičního.

28. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

29. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 — Plná moc

Příloha č. 2 — Prohlášení

Příloha č. 3 — Zjišťovací protokol

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka)

    

Ing. Břetislav Riger Ing. Aneta GiIov'

náměstek primátora jednatelka

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky“
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. : 0948/2024/OI/VZ

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. : 0948/2024IOINZ na inženýrskou činnost pro zajištění

pravomocného stavebního povolení v rámci stavby „Náměstí Biskupa

Bruna Na Karolině“, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Příkazce: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Příkazník: FILDMAN PROJEKT s.r.o.

sídlo: Bukovická 745, 788 15 Velké Losiny

IČO: 08014469

zastoupena: Ing. Anetou Gilovou, jednatelkou

Příkazník bude jménem a na účet příkazce:

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

k zajištění potřebných povolení a rozhodnuti včetně vyřízení případného prodloužení jejich platnosti,

podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za příkazce písemnosti,

b) vmajetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Táto plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do

ukončení autorského dozoru v rámci výše uvedené stavby.

za objednatele (příkazce)

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky “

Prohlašuji, Že plnou moc přijímám.

za zhotovitele (příkazníka)

Ing. Aneta Gilová

jednatelka

„podepsáno elektronicky “
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. : 0948/2024/OI/VZ

Prohlášení

1. Zhotovitel prohlašuje, Že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo

prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je

vykonavatelem majetkových práv autora a v souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b)

autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od

projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby, nezbytných, či

potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních

orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími

nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

2. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou,

je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití

díla statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit

v souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona souhlas autora

(vykonavatele autorských práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení

změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné

hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy,

či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními

rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží

v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3. Vpřípadě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit

objednateli veškerou vzniklou újmu.

 

 

za zhotovitele

Ing. Aneta Gilová

jednatelka

„podepsáno elektronicky “
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Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 3 ke smlouvě č. : 0948/2024/OI/VZ

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

o PROVEDEMCH mamca DODÁVKŠ—CH :— SLUŽBÁCH

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

S‘edoane obdobu čísho ZP

Objednatel: Statutární město Ost—ava Dtowvnel:

Prak es'oro name's.“ 7:9 30 Osrrara

Bantam ustav Česka spofitema a s , potmě Osma

Č.lec účtu 20023—16 ”730930500

\co '008—15—157

DIC EIDOS—1545? ,pCaťEe CPM

15b smogu-.;; obpcnaree

. :e dne

75b smr‘ouzgr :horoma‘s

ze dne

Cem ova cena du'a me SOD a všech codark ů be: DPH

use DPH

0,00 Kč

Cem ova cena du‘a vč DPH

0,00 Kč

0,00 Kč

. 0,00 Kč

Cena - vč 03H 0,00 Kč

název save ,*

ORG

PŘEDMĚ' BIL;

Famumleme am na :aLIadé smbouw o dflo č :e dne prace :a uhdobw .1: pfiboha

PRÚBĚH FAKTURACE
 

 

    

. od zahájením konce , . , , od zahá/em do konce , (,
popvs polozky předchozího období be sledem/Jem obdobt sledovaného období zbyva k fakturact

Ce‘kem Ektumce be: DPH 0,00 Kč D UD Kč []„UU Kč

  
 

PŘEHLED FAKTURACE - čás B

mlčí faktura

Dl'lc'íplněm'vc'emě tohoto obcbbl'

Zbývá Iakturovat

 

Tento prorok of podepsaní osobou opra měnou Jeana

 

častka

0.00 Kč

0. 00 Kč

PROHLÁŠENÍ

poznámk a

 

a oc/ecnareie ve věcech tech/mych you.“ Jakopodk Cad pro mšsóm řekneme,

mammals Tento prorok of nem způsobilý nemam: dak asc a předem en's metalem čast, obednareh c', dak “ad a písmem dn‘a nebo čast,

ob; admire Em

Tím-ro pr'ecamm rve-Jsou coffe/wa pram a pox/«most, L/pfljvam‘ : „cat's-neho smluv/wm »:fam:

 

sznámka Object/mele:

 

 

Za Zhotovím/e:

Jmeno

funk C5- daru/,'?
 

 

 

Za TDS:

Jmeno

funk C..-=

Za objednatele převzal:

Jmeno

funk

 

datum
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