

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zajištění skalního masivu v úseku Čisovice - Měchenice km 23,300 - 23,450

Místo:

Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 204 478,88

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
1	M	10.583.185R	NG TOOL Korunka bimetal d=55mm	kus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2	M	13021468	korunka vrtací R 32 ES 51mm pro tyč injekční zavrtávací	kus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	M	31452114	lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 14,0/16,0mm	m	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
4	M	CTB.G654SYS	TECCO G65/4, systém	m2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
D		1	Zemní práce				XXXX	
5	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6	K	112151355	Kácení stromu s postupným spuštěním koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m	kus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7	K	155211112	Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi	m2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
8	K	155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
9	K	155213613	Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l přes 3 do 4 m včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky	kus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10	K	155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11	K	155214212	Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítě prováděná horolezeckou technikou	m	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12	K	162632511	Vodorovné přemístění výkopku přes 2000 do 5000 m pracovním vlakem	t	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
D		5	Komunikace pozemní				XXXX	
14	K	5918001010R	Ostatní práce při údržbě výkonů prováděné pomocí mechanizace kolové rypadlo - dvoucestné	hod	XXXX	XXXX	XXXX	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				XXXX	
15	K	VRN3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 1 500 001 Kč do 2 500 000 Kč včetně	%	XXXX	XXXX	XXXX	
VV			21507,111		XXXX			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4446623

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dbb7fd6f-ef5e-4c11-aa4f-98fd3507f616

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.03.2024 12:13:00



7a5c386a-74c2-408e-beff-dd27f7a8e6f6