
PČ Množství

korunka vrtací R 32 ES 51mm pro tyč injekční 

lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 

Spálení větví všech druhů stromů
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 
kmene D přes 0,5 do 0,6 m
Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou 
technikou včetně stažení k zemi
Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, 
páčidly) horolezeckou technikou
Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l přes 3 do 
4 m včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky
Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná 

Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítí 
prováděná horolezeckou technikou
Vodorovné přemístění výkopku přes 2000 do 5000 m 

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí 

Vedlejší rozpočtové náklady
Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 3 500 001 Kč

Zajištění skalního masivu v úseku Čisovice - Měchenice km 24,150 - 24,330
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