

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1420/2023 Zhot.: 1-01-23-001-EBEG

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Frýdek-Místek, TO Havířov), budou probíhat práce na odstraňování běžných závad na železničním svršku a spodku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Baška

370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
-----	---	------------	---	-----

Žst. Dobrá u Frýdku

370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
-----	---	------------	---	-----

Žst. Frýdek-Místek

370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
-----	---	------------	---	-----

Žst. Hnojník

370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
-----	---	------------	---	-----

Trať Lískovec u FM – Frýdek-Místek

258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
-----	---	------------	--	-----

Trat' Lískovec u FM – Paskov

258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
-----	---	------------	--	-----

Trat' Paskov - Vratimov

258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
-----	---	------------	--	-----

Žst. Paskov

48	K	5905030020	Ojedinéla výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3
242	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.
257	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
693	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus
715	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus
854	K	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t

Žst. Pržno

370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
-----	---	------------	---	-----

Žst. Albrechtice u Českého Těšína

374	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
376	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus

Trat' Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína

82	K	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus
212	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus
218	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus
225	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus
230	K	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS	kus
235	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus
237	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu	kus
243	K	5908063010	Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice	úl.pl.
254	K	5908070340	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "e"	km
257	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus

844	K	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t
872	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
877	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Havířov

374	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
375	K	5911003320	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus
376	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus

PS Frýdek-Místek –
PS Havířov –

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 3. 2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- běžná údržba do 31. 3. 2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Pro práce v úseku Albrechtice u Českého Těšína – Český Těšín se bude konat výluka traťové koleje v dnech 16. 3., 17. 3. a 18. 3. 2024

h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 29. 2. 2024

Vytvořil: