

Objednávka č. 4510076497 ze dne 10.01.2024 strana 1 z 3

Příjemce objednávky

**Plzeňské městské dopravní podniky,
a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň-Plzeň 3-Východní Předměst****Fakturu zašlete na adresu :** NAMEStatutární město Plzeň, zastoupené, Správou
veřejného statku MP
Klatovská tř. 10-12
301 00 Plzeň

IČ: 25220683

Vaše číslo u nás: 50000439

Tel.: Fax:

Mobil:

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: 10.12.2024

Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPR v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Dodavatel je povinen vystavovat daňové doklady se všemi náležitostmi dle § 29 zákona o DPH tj. v případě přenesené daňové povinnosti uvést "Daň odvede zákazník"

Pol.	Služba/Materiál Objedn.množ	Označení Jedn.	Cena za jedn.	Hodn.celkem
10	300180 1,000	plánované opravy na rok 2024 Jedn.výk.	11.887.983,00	11.887.983,00
2HV-US-019	Výměna troleje v oblouku vjezd a výjezd z točky Světovar			- 481.206 Kč
3HV-US-016	výměna nosné sítě Slov.alej			- 195 735 Kč
4HV-US-009	výměna nosné sítě Sirkova ul			- 759 050 Kč
5HV-US-009	výměna křížení U Jána			- proudové TRAM x TBUS - 247 934 Kč
6HV-US-019	Výměna 2 ks stožárů kotvení Koterovská			- "C" za "D" - 205 982 Kč
7HV-US-008	- VE 3,4,5,7,10,11,17,25 výměny transceiverů TR24			333 920 Kč
8HV-US-029	Vejprnická za výjezdem z Karla Steinera (souprava se nestihne rozjet z oblouku)			225 753 Kč
9HV-US-029	Výměna děliče Malesická směr Slovanské údolí			- 261 504 Kč
10HV-US-103	Výměna děliče Boženy Němcové směr centrum			- 261 504 Kč
11HV-US101	Výměna děliče most G. Pattona směr Pod Záhorskem			-261 504 Kč
12HV-US-008	Výměna děliče Prešovská směr náměstí Republiky			-261 504 Kč
13HV-US-027	Výměna děliče Přední Skvrňany směr III. brána			-261 504 Kč
14HV-US-104	Výměna děliče Severka směr centrum			- 261 504 Kč
15HV-US-106	Výměna děliče Bolevecká náves směr centrum			- 261 504 Kč

Pol.	Služba/Materiál	Označení	Hodn.celkem
Objedn.množ	Jedn.	Cena za jedn.	
	17HV-Výměna nosné sítě včetně závěsů troleje Koperníkova ul.(od SD 043/053 k mostu magora Jirouse)-	515 446 Kč	
	18HV-US-058 výměna nosné sítě v oblouku na křiž.Guldenerova-Plzenecká	293 147 Kč	
	19HV-US-078 výměna komplet Fe výložníků a trolejových závěsů v úseku - Anglické nábřeží -	633 773 Kč	
	20HV-US-082 výměna výhybky VP 1/082 v úseku 082 Těšínská -	302 444 Kč	
	21 HV Výměna nosné sítě včetně závěsů troleje # točka Zátiší # Línská ul. (možno i bez stožárů) -	792 036 Kč	
	22HV-US-053 výměna VE 62 CAN tahová výjezd do Tylovy ul. -	455 508 Kč	
	23HV-US-053 výměna podjezdových trolejí Tylova-Koperníkova -	249 375 Kč	
	24HV-US-080 1. Výměna nosných lan, od Křižovatka Lobežská - Gambrinus brána - U Hyršů -	973 729 Kč	
	25HV-US-068 Výměna výložníků Révová Zborovská -	612 063 Kč	
	26HV-US-039 výměna NS a kabeláž SD 39 - 68 + SD -	434 599 Kč	
	27HV-US-070-071Výměna děliče U Kasáren směr Černice -	214 878 Kč	
	28HV-US-042 Výměna děliče Nám. Českých Bratří směr centrum -	214 878 Kč	
	29HV-US-052-053Výměna děliče Panelárna směr centrum -	214 878 Kč	
	30HV-US-094 Výměna děliče Borská směr centrum (naproti zastávce linky 15 Jižní Předměstí) -	214 878 Kč	
	31HV-US-056 Výměna děliče Mikulášská směr Pařížská (u nádražního mostu) -	214 878 Kč	
	32HV-US-069 Výměna děliče za křižovatkou Zborovská x Mostní směr Doudlevec ETZ -	214 878 Kč	
	33HV-US-071 Výměna děliče Čechurov směr Černice -	214 878 Kč	
	34HV-US-050 Výměna děliče Zátiší směr centrum -	214 878 Kč	
	35HV-US-053 -Výměna VE 61/053 točka CAN Husova ul. -	626 732 Kč	
Celková hodnota v CZK			11.887.983,00

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVSMP, Klatovská tř. 10-12, 301 00 Plzeň. Fakturu vystavte na Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č.1, 301 00 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská tř. 10-12, 301 00 Plzeň.

Pol.	Služba/Materiál	Označení		
Objedn.množ	Jedn.	Cena za jedn.		Hodn.celkem

Nebudou-li u faktury přiloženy kopie rozpočtu, předávacího protokolu a objednávky nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.

Zhotovitel zajistí ohlášení stavby příslušnému odboru dopravy (ÚMO, MMP OD). Bez tohoto ohlášení se vystavuje riziku finančního postihu. Zhotovitel zajistí osazení informační tabule s údaji o zhotoviteli, investorovi a telefonní kontakty.

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:..... Příkazce operace:..... Správce rozpočtu:.....

Dne:..... Schválil dne:..... Schválil dne:.....

Akceptace objednávky (přijetí nabídky)

Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

Dne:.....

Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Plzeň.