

OBJEDNÁVKA

Objednávka č. : 212/24/2900

Dodavatel (IČ, DIČ, adresa)

IS Projekt, s.r.o.

IČ: 27744442
DIČ: CZ27744442

Na Výsluní 2255
Uherský Brod
688 01

Objednatel (IČ, DIČ, adresa)

Město Uherský Brod

IČ: 00291463
DIČ: CZ00291463

Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 01

Fax: [REDACTED]

Vystaveno: 5. 3. 2024

Datum dodání:

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Objednáváme u Vás zajištění TDI a koordinátora BOZP v rámci stavby Hospodaření se srážkovými vodami dle vaší nabídky ze dne 12.2.2024. Realizace stavby bude probíhat dle SOD v termínu od 1.4 do 10.6.2024. Stavbu bude realizovat spol. ZESS, a.s., Boršice č. ev. 89, 687 09 Boršice, kontakt [REDACTED]

[REDACTED] Rozsah TDI a BOZP dle domluveného rozsahu viz příloha objednávky.

Označení dodávky	Množství	Jednotka	Předp. cena celková
1.TDI a BOZP - HSV Kostel Mr. Jana Husa	1	komplet	84 700,00
Předpokládaná cena celkem:			84 700,00

Pro vnitřní potřebu Města Uherský Brod

*Individuální / limitovaný příslib *)*

Individuální příslib: Datum a podpis Správce rozpočtu

**) Nehodící se škrtněte*

Předkontace:

Su	Au	Od	Pa	Sp	Po	Zj	Uz	Np	OrJ	OrgC	I	MU	AuPAP	TZ	IcoAP	IcoTr
231	400	33	22	61	21	0	0	0	6124	0	0	0	0	0	0	0

Připojte, prosím, kopii objednávky a dodacího listu potvrzeného příjemcem zboží nebo práce k faktuře, jinak bude faktura vrácena jako neúplná. V korespondenci uvádějte číslo objednávky. Uvedené částky jsou pouze informativní a jsou včetně DPH.

Dodavatel akceptuje objednávku

Poznámka:

Schválil (příkazce operace):
Ing. Robert Vráblík