

JS 5.3.2024



STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘINEC

MAGISTRÁT MĚSTA TŘINCE

ODBOR DOPRAVY

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:


ČÍSLO JEDN.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:



VYKRUT zahradní služby a.s.
Pavlovova č.p. 3048/ 40 Zábřeh
70030 Ostrava 30

IČO 03921921

DATUM: 04.03.2024

Objednávka č. 24

(v souladu s Rámcovou dohodou čj. 2023/10/049/Še)

- ořezy silniční vegetace II. etapa

Objednáváme u Vás ořezy silniční vegetace v rozsahu dle cenové nabídky č. 15 ze dne 01.03.2024, která tvoří přílohu této objednávky:

místo realizace: **Konská, Český Puncov, Konská – Podlesí, Kanada, Lyžbice, Oldřichovice**

termín zahájení díla: **březen 2024**

termín dokončení díla: **duben 2024**

předpokládané celkové ceně: **226.560,00 Kč bez DPH**

(k uvedené ceně bude připočtena sazba DPH v zákonné výši, dle platných předpisů).

Cena za dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla (náklady na materiál, práci či dopravu a přepravu) definovaného dle této rámcové dohody v rozsahu podle objednávky a pro splnění této rámcové dohody.

Dílo bude předáváno a přebíráno po částech po ukončení činností a průběžně fakturováno dle skutečnosti v souladu s rámcovou dohodou.

Statutární město Třinec prohlašuje, že veškerá zdanitelná plnění dle objednávky nejsou předmětem daně z přidané hodnoty a nebude zde použit režim přenesení daňové povinnosti.

Fakturu, prosím, vystavte na adresu:

Statutární město Třinec

Jablunkovská 160

739 61 Třinec

DIČ: CZ00297313 IČO: 00297313

Fakturu, prosím, zašlete po předání a převzetí díla (části díla) do datové schránky statutárního města Třinec: 4anbqsj

S pozdravem

Ing. Miriam Hronovská
vedoucí odboru



Příloha
cenová nabídka

Zhotovitel objednávku přijímá a akceptuje:


Datum: 5.3.2024

Podpis a razítko:



Potvrzená objednávka doručena objednateli:

Datum:



CENOVÁ NABÍDKA č. 15 - SILNIČNÍ VEGETACE - ŘEZ A PRŮKLEST - STROMŮ A KEŘŮ - II. ETAPA
CN pro p. Ing. Šobestovou dle ZÁMĚRU PROVEDENÍ SLUŽBY ZE DNE 14.2.2024

	číslo komunikace	název činnosti	
	238 c - Točna	Řez a průklest - stromy souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	
	72 c	Řez a průklest - stromy souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	
1.8. Silniční vegetace	72 c	Řez a průklest - keře souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	
	528 c	Řez a průklest - stromy souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	
	528 c	Řez a průklest - keře souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	
	482 c	Řez a průklest - stromy souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	
	482 c	Řez a průklest - keře souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	
	186c	Řez a průklest - stromy souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	
	191c	Řez a průklest - stromy souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	
	191c	Řez a průklest - keře souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	
	2046u	Řez a průklest - keře souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	
	1.8.3.	Řez a průklest - stromy souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	
1.8.4.	Řez a průklest - keře souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)		
Souhrn:			
celkem bez DPH			226 560,00

S ohledem na charakter prací jsou výše uvedené jednotky orientační a fakturace bude probíhat dle skutečnosti a měsíčně.

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN PLNĚNÍ

BŘEZEN - DUBEN 2024 dle klimatických podmínek

V Ostravě 27.2.2024

Petr Vykrut - předseda správní rady

