Smlouva o postoupeni ¢asti smlouvy
uzaviend dle § 1895 a nasl. Zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku

.
Smluvni strany

Postupitel: Mésto Ceska Lipa
se sidlem Nam. T. G. Masaryka ¢. 1, 470 36 Ceskad Lipa
IC: 00260428
DIC: CZ 00260428
zastoupeny Ing. Jitkou Volfovou, starostkou

Postupnik: Kultura Ceska Lipa, pfispévkova organizace
se sidlem Bozeny Némcové 2942, 470 01 Ceska Lipa
IC: 709 53 546
DIC: CZ70953546
zastoupeny Terezou Vranou, feditelkou

Postoupena strana: Metrostav a.s.

se sidlem Kozeluzska 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liben
IC: 00014915
DIC: €CZ00014915
zastoupend Ing. Frantiskem Kocim, pfedsedou predstavenstva

Ing. Jaroslavem Heranem, ¢lenem predstavenstva
bankovni spojeni: 1809071/0100, Komercni banka a.s.
Zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B,
vlozka 758

.
Uvodni ustanoveni

Postupitel a postoupena strana shodné prohlasuji, Ze spolu dne 2. 10.2020 uzavieli smlouvu o dilo,
pfedmétem které bylo zhotoveni stavebniho dila ,Rekonstrukce lJiraskova divadla v Ceské Lipé,
Panska 219 — stavebni prace a dodavka vybaveni interiéru” véetné servisu dila po dobu béhu zaruéni
Ihlty (dale jen ,,Smlouva“).
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Postoupeni ¢asti Smlouvy

V souladu s €l. 2.9. Smlouvy postupuje postupitel ¢ast Smlouvy vztahujici se k servisu dila po dobu béhu
zarucni IhGty na postupnika, a s tim prevadi i veskera sva prava a své povinnosti z vySe uvedené
Smlouvy na postupnika a postupnik s postoupenim Smlouvy souhlasi a tato prava a povinnosti ze
Smlouvy pfijima.

Postupitel prohlasuje, Ze predal postupnikovi 1 originalni vyhotoveni Smlouvy v elektronické formé a

poskytl veSkeré potfebné informace tykajici se postoupené Smlouvy a neuved| postupnika v omyl.

Postoupena strana prohlasuje, Ze souhlasi s postoupenim prav a pfevzetim povinnosti z postupitele na
postupnika.



V.
Zavérecna ustanoveni

Ve vécech touto smlouvou neupravenych se vzajemné vztahy smluvnich stran fidi ustanovenimi
obcanského zakoniku a souvisejicimi pravnimi predpisy.

Jakékoliv zmény smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnou formou dodatku potvrzeného obéma
stranami.

Tato smlouva je uzavirdna v pisemné elektronické formé.

Smluvni strany prohlasuji, Ze obsah této smlouvy obsahuje ujednani o vSech nélezitostech, které strany
mély a chtély ve smlouvé ujednat a strany dospély ke shodé ohledné vSech nadlezitosti, které si strany
stanovily jako predpoklady uzavieni této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si vzajemné sdélily vSechny skutkové a pravni okolnosti, o nichz k datu
podpisu této smlouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantni ve vztahu
k uzavreni této smlouvy.

Uzavieni této smlouvy schvalila Rada mésta Ceskd Lipa dne 27.11.2023 ushesenim
¢. 482/2023.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu vSemi smluvnimi stranami a ucinnosti
v den, ve kterém bude uvefejnéna v registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, Ze obsah této smlouvy bude po jejim uzavieni v plném znéni véetné priloh
a dohod, na zakladé kterych, se tato smlouva méni, nahrazuje nebo rusi, zvefejnén postupitelem v
registru smluv podle z. ¢ 340/2015 Sb. o zvlastnich podminkach Gcéinnosti nékterych smluv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv). Postoupena strana vyslovné
souhlasi s tim, aby tato smlouva vcéetné ptipadnych dohod o jeji zméné, nahrazeni nebo zruseni byla v

plném rozsahu zverejnéna v registru smluv.

Za postupitele: Za postupnika:
V Ceské Lipé dne V Ceské Lipé dne
Digitalne q . Jitka Volfova T V , Digitdlné podepsal Tereza Vrana
igitaln& podepsal Ing. Jitka Volfova Datum: 2023.12.22 13:51:12
Datum: 22.12.2023 10:05:22 +01:00 €r€Za vrana o
Ing. Jitka Volfova Tereza Vrana
starostka feditelka
Za postoupenou stranu:
\ Ing. Jaroslav Heran
Ing. Frantisek Koci Digitalni podpis:
Digitaini podpis: 23.02.2024 11:07:22
23-02.2024 10:36:43 ------------------------------------------------
Ing. Frantisek Koci Ing. Jaroslav Heran
predseda predstavenstva ¢len predstavenstva

Metrostav a.s. Metrostav a.s.
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