

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ_ZATEPLENÍ

PŘEROV, NÁBŘEŽÍ DR. EDVARDA BENEŠE - P. Č. 3431/1

Příloha č.1 - rozdělení honoráře - stavební objekty (SO)

honorářová zóna		II.	
stavební náklad	[tis. Kč]	3 200,00	
procento pro CZH		8,53	<i>(min.)</i>
		10,34	<i>(max.)</i>
celkový základní honorář (CZH)	[tis. Kč]	273,0	<i>(min.)</i>
		330,9	<i>(max.)</i>

rozdělení [Kč]:

číslo výkonové fáze	název výkonové fáze	označení fáze	%podíl fáze na CZH	min.	cena max.	nabídka
VF1	příprava zakázky	PPR	1%	2 730	3 309	0
VF2	návrh/studie stavby	STS	13%	35 485	43 014	
VF3	vypracování dokumentace pro územní řízení	DUR	15%	40 944	49 632	
VF4	vypracování dokumentace pro stavební řízení	DSP^{*)}	22%	60 051	72 794	21 000
VF5	vypracování dokumentace pro provedení stavby	DPS^{*)}	28%	76 429	92 646	27 000
VF6	vypracování dokumentace zadání stavby	DZS	7%	19 107	23 162	10 500
VF7	spolupráce při výběru dodavatele	VDS	1%	2 730	3 309	
VF8	spolupráce při provádění stavby/výkon autorského a technického dozoru	ATD ITD	11%	30 026	36 397	
VF9	spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do provozu	SKP	2%	5 459	6 618	
celkem			100%	272 960	330 880	
součet provedených výkonů (tučně vytištěné)				95 536	119 117	58 500

^{*)} sleva na rozsahu

V Olomouci 18. února 2024

Vypracoval: Ing. František Malina

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ_ZATEPLENÍ

PŘEROV, NÁBŘEŽÍ DR. EDVARDA BENEŠE - P. Č. 3431/1

Příloha č.2 - rozdělení honoráře - inženýrské objekty (IO)

honorářová zóna

stavební náklad [tis. Kč]

procento pro CZH

(min.)

(max.)

celkový základní honorář (CZH) [tis. Kč]

0,0

(min.)

0,0

(max.)

rozdělení [Kč]:

číslo výkonové fáze	název výkonové fáze	označení fáze	%podíl fáze na CZH	min.	cena max.	nabídka
VF1	příprava zakázky	PPR	1%	0	0	0
VF2	návrh/studie stavby	STS	13%	0	0	
VF3	vypracování dokumentace pro územní řízení	DUR	15%	0	0	
VF4	vypracování dokumentace pro stavební řízení	DSP	26%	0	0	0
VF5	vypracování dokumentace pro provedení stavby	DPS	24%	0	0	0
VF6	vypracování dokumentace zadání stavby	DZS	7%	0	0	
VF7	spolupráce při výběru dodavatele	VDS	1%	0	0	
VF8	spolupráce při provádění stavby/výkon autorského a technického dozoru	ATD ITD	11%	0	0	
VF9	spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do provozu	SKP	2%	0	0	
celkem			100%	0	0	
součet provedených výkonů (tučně vytištěné)				0	0	0

V Olomouci 18. února 2024

Vypracoval: Ing. František Malina

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ_ZATEPLNÍ

PŘEROV, NÁBŘEŽÍ DR. EDVARDA BENEŠE - P. Č. 3431/1

Příloha č.3 - rozdělení honoráře - součet

stavební náklad		[tis. Kč]	3 200			
číslo výkonové fáze	název výkonové fáze	označení fáze	objekty	min.	cena max.	nabídka
VF1	příprava zakázky	PPR	SO	2 730	3 309	0
			IO	0	0	0
			Σ	2 730	3 309	0
VF2	návrh/studie stavby	STS	SO	35 485	43 014	0
			IO	0	0	0
			Σ	35 485	43 014	0
VF3	vypracování dokumentace pro územní řízení	DUR	SO	40 944	49 632	0
			IO	0	0	0
			Σ	40 944	49 632	0
VF4	vypracování dokumentace pro stavební řízení	DSP	SO	60 051	72 794	21 000
			IO	0	0	0
			Σ	60 051	72 794	21 000
VF5	vypracování dokumentace pro provedení stavby	DPS	SO	76 429	92 646	27 000
			IO	0	0	0
			Σ	76 429	92 646	27 000
VF6	vypracování dokumentace zadání stavby	DZS	SO	19 107	23 162	10 500
			IO	0	0	0
			Σ	19 107	23 162	10 500
VF7	spolupráce při výběru dodavatele	VDS	SO	2 730	3 309	0
			IO	0	0	0
			Σ	2 730	3 309	0
VF8	spolupráce při provádění stavby/výkon autorského a technického dozoru	ATD ITD	SO	30 026	36 397	0
			IO	0	0	0
			Σ	30 026	36 397	0
VF9	spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do provozu	SKP	SO	5 459	6 618	0
			IO	0	0	0
			Σ	5 459	6 618	0
celkem			SO	272 960	330 880	0
			IO	0	0	0
			Σ	272 960	330 880	0
součet provedených výkonů (tučně vytištěné)			SO	95 536	119 117	58 500
			IO	0	0	0
			Σ	95 536	119 117	58 500

V Olomouci 18. února 2024

Vypracoval: Ing. František Malina