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SMLOUVA o DÍLO

I. SMLUVNI’ STRANY

Vysoká škola báňská —Technická univerzita Ostrava

Centrum ENET

doc. lng. Lukáš Prokop, Ph.D. — ředitel Centra ENET

17. listopadu 15/2172, Ostrava — Poruba, 708 00

61989100

C261989100

100954151/0300

d3kj88v

Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace

Ing. Rostislavem Rožnovským, ředitelem organizace

28. října 3388/111, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

03103820

Nejsme plátci DPH

Komerční banka, a.s., č. ú.: 107-7750690217/0100

hy6mn52

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném

znění tuto smlouvu o dílo.

|.2. Smluvní strany se dohodly, že ve věcech technických, protokolárního předání (převzetí) díla,

případně k předběžnému projednávání změn smlouvyjsou oprávněny jednat tyto osoby:

za zhotovitele:

za objednatele:

 



II. PŘEDMĚT DÍLA

Il.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se

zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za dílo uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

Il.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou péči a ve sjednaném čase.

ll.3. Dílem se rozumí: Zpracování Studie simulace bilancí energie vyrobené z fotovoltaických systémů a

větrných elektráren v MSK, podrobněji dle specifikace v příloze smlouvy.

ll.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, jsou mu známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

||.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Termín kontroly si objednatel sjedná se

zhotovitelem písemně s dostatečným předstihem.

ll.6. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

II.7. V případě, že objednatel součinnost zhotoviteli ani přes výzvu neposkytne, je zhotovitel oprávněn

od této smlouvy odstoupit.

|||. ČAS PLNĚNÍ. způsos PŘEDÁNÍ DÍLA

|||.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo specifikované v čl. "3 bude zhotovitelem předáno objednateli

nejpozději do 31. 10. 2024 vsídle Objednatele. Zhotovitel předá 1x čistopis studie (v listinné i

elektronické podobě).

III.2. Dílo bude předáno objednateli na základě předávacího protokolu, který bude obsahovat údaje o

smluvních stranách, osobách oprávněných za smluvní stranyjednat, datum předání, předmět předání,

informaci o tom, zda je dílo předáváno s vadami či bez a cenu za dílo.

|Il.3. Předávací protokol jsou oprávněny podepsat za smluvní strany osoby uvedené včl. |.2 této

smlouvy.

 



ll|.4. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na

věci.

lv. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

|V.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celkem (bez DPH): 1.528.925,62 Kč

DPH: 321.074,25 Kč

celkem (s DPH): 1.850.000,— Kč

slovy: Mi|ionosmsetpadesáttisíckorunčeských

IV.2. Objednatel provede úhradu ceny díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem.

Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad — fakturu, nejdříve v okamžiku převzetí díla

objednatelem, které bude uskutečněno na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.

Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004Sb., o dani z přidané

hodnoty, v platném znění.

|V.3. Splatnost daňového dokladu je 30 dní od data vystavení.

IV.4. Smluvní strany se dohodly, že v případně pochybností je daňový doklad považován za doručený

objednateli třetím dnem po vypravení.

v. ZMĚNA SMLOUVY

V.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně

označeným „Dodatek". Dodatky ke smlouvě budou číslovány vzestupnou řadou. Jiné zápisy, protokoly

apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

v.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna ihned

bez zbytečného odkladu oznámit to druhé straně a vyvolatjednání zástupců smluvních stran.

 



VI. VĚCI K PROVEDENÍ DÍLA

VI.1. Pokud zhotovitel opatří zhotovením nebo koupí movité věci potřebné k provedení díla (materiál,

drobný hmotný i nehmotný majetek), které nebudou zcela spotřebovány v souvislosti s tímto dílem,

nepožaduje objednatel jejich vydání po dokončení díla.

V|.2. Tyto věci jsou přenechány darem do vlastnictví zhotovitele.

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

VII.1. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé

strany. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

VlI.2. Dle §1765 zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí

změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou

situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou za uzavření této

smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze měnit rozhodnutím soudu vjakékoli její části.

Vll.3. Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátce v den

uskutečnění zdanitelného plnění je nespolehlivý plátce, příjemce zdanitelného plnění uhradí za

poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro

poskytovatele. Pokud příjemce uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu,

příjemce si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli.

Vl|.4. Pokud správcem daně nebude zveřejněn v den úhrady faktury bankovní účet, na který příjemce

zdanitelného plnění má provést úhradu faktury, příjemce zdanitelného plnění uhradí za poskytovatele

DPH. Pokud příjemce uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce si

o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli

VlI.5. Smluvní strany výslovně souhlasí stim, aby tato smlouva včetně jejich případných změn byla

vedena v interní evidenci smluv, která je přístupná pověřeným zaměstnancům, a která obsahuje údaje

o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu.

 



VII.6. Zhotovitel i objednatel prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které považují za

své obchodní tajemství.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VlIl.1. Smluvní strany prohlašují, že posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což

stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém

zvážení obou stran a vzájemné vysvětleníjejího obsahu.

VIlI.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti jejím uveřejněním v registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon

o registru smluv"). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona

o registru smluv provede zhotovitel.

Vl||.3. Právní vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem, které vyplývají z této smlouvy a nejsou v ní

upraveny, se řídí právním řádem ČR, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

V Ostravě dne U L '03' ZUZL V Ostravé dne _ 5 —[]3- 2024

  

 

  
Za zhotovite o b'ednatele  



Příloha - Specifikace zadání pro Zpracování Studie simulace bilancí  
energie vyrobené z fotovoltaických systémů a větrných elektráren v

lVlSK

Předmětem zakázky je zpracování studie, kde budou posouzeny varianty možnosti instalace

fotovoltaických elektráren (FVE) a větrných elektráren (VTE) v regionu Moravskoslezského kraje (MSK).

Popis metodiky zpracováníjednotlivých variant bude součástí studie. Předpokládá se, že bude využita

metoda zpracování statisticky relevantního vzorku pozemků a objektů a následně budou zjištěná fakta

přenesena na celkové objemy pozemků a objektů ve vazbě na posuzované technologie OZE.

Předpokládaný rozsah témat zpracovaných v rámci studie:

10. Zhodnocení dosažených výsledků, jejich relevance a závěr

1

2

3

4

5.

6

7

8

9

Manažerské shrnutí

Popis aktuální situace a kontextu pro zavádění OZE do energetického mixu v ČR

Popis aktuálního stavu v oblasti FVE a VTE

Metodika pro pasportizaci pozemků vhodných pro výstavbu FVE a VTE

Určení vhodných ploch střech pro FVE

Metodika výpočtu instalovaného výkonu pro FVE a VTE

. Výpočet energetické bilance pro FVE a VTE

. Výpočet potenciálu instalace FVE na střechách a pozemcích a VTE na pozemcích

Statistické zpracování dat pro obce, okresy a MSK

 


