

č.j.: HO/418/24/
vyřizuje: 
tel.: 
e-mail: 
datum: 08.03.2024

DORESTAM s.r.o.
Palackého 98
339 01 Klatovy
e-mailem

Klatovy – Štěpánovice – ZK Třešňovka

Dobrý den,

na základě Vaší podané nabídky ze dne 28.02.2024 u Vás objednááme úpravu povrchu komunikace v ZK Třešňovka v obci Štěpánovice dle předem dohodnutých podmínek.

Cena za provedení díla: 343 052,29,- Kč bez DPH; tj. **415 093,27,- Kč včetně 21% DPH.**

Termín provedení díla: dle dohody.

Fakturu po předání a převzetí díla zašlete prosím na adresu:


Město Klatovy, Hospodářský odbor,  nám. Míru 62/I, 339 01 Klatovy,

IČ: 00255661, DIČ: CZ00255661

č. účtu: 

Děkujeme Vám a jsme s pozdravem.




vedoucí hospodářského odboru
MěÚ Klatovy

Příloha: nabídka z 28.02.2024

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Štěpánovice - úprava místní komunikace Třešňovka**

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Dorestam s.r.o., Palackého 98, 339 01 Klatovy

IČ:04813952

DIČ:CZ04813952

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

28.02.2024

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | | |
|--------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|------|
| 1 | HSV Dodávky | 181 371,94 | 8 Práce přesčas | 0,00 | 13 Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2 | Montáž | 74 180,35 | 9 Bez pevné podl. | 0,00 | 14 Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky | 0,00 | 10 Kulturní památka | 0,00 | 15 Územní vlivy | 0,00 |
| 4 | Montáž | 0,00 | 11 | 0,00 | 16 Provozní vlivy | 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky | 0,00 | | | 17 Jiné VRN | 0,00 |
| 6 | Montáž | 0,00 | | | 18 VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (f.) | 255 552,29 | 12 DN (f. 8-11) | | 19 VRN (ř. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | 87 500,00 | 21 Kompl. činnost | 0,00 | 22 Ostatní náklady | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 343 052,29

| DPH | % | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 |
| základní | 21,0 | 343 052,29 | 72 040,98 |

Cena s DPH 415 093,27

E Přípočty a odpočty

| | |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění | 0,00 |

DORESTAM s.r.o. IČ 048 13 952
DIČ CZ04813952

Palackého 98, 339 01 Klatovy

Tel. 602 471 326, 602 465 932

Email: dcrestam@gmail.com

ROZPOČET

Stavba: Štěpánovice - úprava místní komunikace Třešňovka

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Dorestam s.r.o. , Palackého 98 , 339 01 Klatovy

Datum: 28. 2. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-----------|--------|-------------|-----------------|
| 1 | BET | BET.V08C01 | BETONOVÁ ZATRAVNŮVACÍ DLAŽBA BEST-VEGA, VÝŠKA 8CM, PŘÍRODNÍ | kus | 700,000 | 123,85 | 86 695,00 | 0,00 | 86 695,00 | 18,144 |
| 2 | 583 | 58344171 | šterkodrť frakce 0/32 | t | 20,000 | 636,85 | 12 737,00 | 0,00 | 12 737,00 | 20,000 |
| 3 | 583 | 58343810 | kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 | t | 25,000 | 991,25 | 24 781,25 | 0,00 | 24 781,25 | 25,000 |
| 4 | 589 | 58981147 | recyklát asfaltový frakce 8/32 | t | 15,000 | 338,97 | 5 084,55 | 0,00 | 5 084,55 | 15,000 |
| 5 | 154 | 15425540 | profil ocelový U ohýbaný EN 10162 tl 3mm 60x40x40mm | m | 8,000 | 834,58 | 6 676,64 | 0,00 | 6 676,64 | 8,000 |

HSV Práce a dodávky HSV 45 397,50 74 180,35 119 577,85 0,000

1 Zemní práce 0,00 46 768,20 46 768,20 0,000

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|----|--------|--------|------|-----------|-----------|-------|
| 6 | 001 | 122551104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3 | m3 | 30,000 | 998,94 | 0,00 | 29 968,20 | 29 968,20 | 0,000 |
| 7 | 001 | 162551148 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m | m3 | 30,000 | 560,00 | 0,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,000 |

4 Vodorovné konstrukce 39 504,00 5 296,00 44 800,00 0,000

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------|-----------|-------|
| 8 | 221 | 451577777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého | m2 | 160,000 | 280,00 | 39 504,00 | 5 296,00 | 44 800,00 | 0,000 |
|---|-----|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------|-----------|-------|

997 Přesun sutě 5 893,50 0,00 5 893,50 0,000

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|---|--------|--------|----------|------|----------|-------|
| 9 | 221 | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 15,000 | 392,90 | 5 893,50 | 0,00 | 5 893,50 | 0,000 |
|---|-----|-----------|--|---|--------|--------|----------|------|----------|-------|

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|---------------|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 998 | Přesun hmot | | | | 0,00 | 22 116,15 | 22 116,15 | 0,000 |
| 10 | 221 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 45,000 | 450,00 | 0,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 0,000 |
| 11 | 221 | 998223094 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m | t | 45,000 | 41,47 | 0,00 | 1 866,15 | 1 866,15 | 0,000 |
| | | HZS | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 0,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,000 |
| 12 | HZS | HZS1291 | Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník | hod | 250,000 | 350,00 | 0,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,000 |
| Celkem | | | | | | | 181 371,94 | 161 680,35 | 343 052,29 | 86,144 |

DORESTAM s.r.o. IČ: 048 13 952
 DIČ: CZ04613952
 Palackého 98, 339 01 Klatovy
 Tel. 602 471 326, 602 465 932
 Email: dorestam@gmail.com

