



**Smlouva o dílo**

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.  
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha - Čakovice**  
 se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice  
 zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta  
 osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta  
 Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - 1. zástupce starosty  
 osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kašper, referent OIÚR  
 IČO: 00231291  
 DIČ: CZ00231291  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
 Číslo účtu: 27-2000922389/0800

a

- 2. Zhotovitel:** **GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.**  
 se sídlem: Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3  
 zastoupený: Ing. Marek Pavlík, jednatel  
 osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Marek Pavlík  
 osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Dagmar Selicharová  
 IČO: 25076655  
 DIČ: CZ25076655  
 Bankovní spojení:   
 Číslo účtu: 

**II. Předmět plnění**

Zpracování dokumentace stavby „**Dokumentace pro provedení stavby – Dostavba a rozšíření ZŠ a MŠ Dr. Edvarda Beneše – etapy C**“ v tomto rozsahu:

- dokumentace pro provedení stavby (DPS),
- výkazy výměr a kontrolní rozpočet (VV a KR).

**III. Podklady**

Na stavbu je zpracovaná dokumentace pro územní řízení a vydané územní rozhodnutí. U etapy B2 se jedná o přístavbu nového třípodlažního křídla s učebnami a podzemními garážemi (32 stání), spojovacím krčkem a novým příjezdem, cvičebnami a střešní terasou s venkovní učebnou.

Případné další požadavky dle objednatele.

**IV. Termíny realizace**

Dokumentace pro provedení stavby	do 3 měsíců od uzavření SOD
Výkazy výměr a kontrolní rozpočet	do 1 měsíce po odsouhlasení PD – DPS

## V. Cena projektových prací a inženýrské činnosti

Cena prací je pevná ve výši:

Cena dokumentace pro provedení stavby:

Cena bez DPH	1 620 000,- Kč
21%DPH	340 200,- Kč
Cena včetně 21%DPH	1 960 200,- Kč

Cena výkazu výměr a kontrolního rozpočtu:

Cena bez DPH	240 000,- Kč
21%DPH	50 400,- Kč
Cena včetně 21%DPH	290 400,- Kč

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 860 000,- Kč</b>
<b>21%DPH</b>	<b>390 600,- Kč</b>
<b>Cena celkem včetně 21%DPH</b>	<b>2 250 600,- Kč</b>

V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky, budou účtovány dle skutečnosti.

## VI. Platební podmínky

- 6.1. Splatnost faktury je do 30 dnů po jejím převzetí objednatelem.
- 6.2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním projektu v rozsahu čl. II. a jeho odevzdáním objednateli.
- 6.3. Splnění smluvních závazků jednotlivých dílčích plnění bude potvrzeno oběma smluvními stranami na základě předávacích protokolů.

## VII. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Smluvní pokuty a úroky z prodlení se sjednávají takto:

- 7.1. Pokud zhotovitel nedodá řádně a včas jednotlivé části předmětu plnění je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jednoho procenta (1%) za každý den prodlení.
- 7.2. Za pozdní úhradu s finančním plněním se sjednává úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však 5 %.
- 7.3. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení se sjednává na 15 dnů od předložení vyúčtování druhé straně.

## VIII. Rozhodné právo

- 8.1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem.
- 8.2. Obě smluvní strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci této smlouvy o dílo, byly řešeny cestou vzájemné dohody.

## IX. Závěrečná ujednání

- 9.1. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele českým právem, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- 9.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou účastníků.
- 9.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

**Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice**

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 21.02.2024, č. USN RM 067/2024

V Praze, dne: - 8 -03- 2024

V Praze, dne: - 8 -03- 2024

Za Objednatele:

.....  
Ine  
.....  
Ine  
1.2



Za Zhotovitele:

  
projektová  
kancelář  
Jesenio  
.....130.00  
Ing. Marek Pavlík, jednatel

