REKAPITULACE STAVBY

501
Stavba: Oprava vodorovného znaéeni parkovist’ za i pied budovou - Velitelstvi E
Adm. budova E - Tabor CE 02-21-08 - Komunikace 21.02.2024
211 52055
Standpro s.r.o.
Cena bez DPH
Cena s DPH v CZK
Projektant Zpracovatel
Objednavatel Uchazec
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI
501

Stavba: Oprava vodorovného znaceni parkovist’ za i pfed budovou - Velitelstvi E
Adm. budova E - Tabor CE 02-21-08 - Komunikace 21.02.2024
Standpro s.r.o.

Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoctd

Oprava vodorovného znaceni parkovist’ za i pred

501 budovou - Velitelstvi E
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SOUPIS PRACI

Oprava vodorovného znaceni parkovist’ za i pred budovou - Velitelstvi E
Adm. budova E - Tabor CE 02-21-08 - Komunikace 21.02.2024
Standpro s.r.o.

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem

p HSV Prace a dodavky HSV
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
11 Kk 1915111111 Vodorovné dopravni znaceni délici ¢ary souvislé § 125 m

|mm zakladni bila barva |
Vodorovné dopravni znaceni délici ¢ary souvislé § 125
|mm zakladni Zluta barva

Vodorovné dopravni znaceni pfechody pro chodce,

2 | K 915111115

7 | K 915131111

Sipky, symboly zakladni bila barva m2
D 998 Pfesun hmot
3 | kK 1998225111 Presun hmot pr_o_ po;emm komgnlkace sfryﬁer'n z t
kamene, monolitickym betonovym nebo Ziviénym
Priplatek k pfesunu hmot pro pozemni komunikace s
4 | K |998225191 krytem z kamene, Zivicnym, betonovym do 1000 m t
o VRN VedlejSi rozpoctové naklady
D VRN3 Zafizeni stavenisté
5 | K |030001000 Zafizeni stavenisté kpt
D VRN9 ‘Ostatni naklady
6 | kK 090001000 Ostatni naklady - zavéreény uklid , véetné vyklizeni kpt

stavenisté

Strana 3z 3



