

Objednatel:	Město Sokolov Rokycanova 1929 356 01 SOKOLOV	Dodavatel:	DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o. Mezirolí 161 36225 Nová Role
Banka:	KB Sokolov		
Číslo účtu:	521391/0100		
IČ:	00259586		
DIČ:	CZ00259586		
Datum vystavení:	<b>04.03.2024</b>	IČ:	01486381
Datum dodání:	24.04.2024	DIČ:	
Vytřizuje:	Ing. Martin Motlík		
Tel.:	+420 354228 229		
E-mail:	<a href="mailto:martin.motlik@mu-sokolov.cz">martin.motlik@mu-sokolov.cz</a>		

Objednáváme u Vás k akci: **ZŠ Švabinského - náhrada tří venkovních výstupních žebříků**

<u>Množství</u>	<u>Popis</u>	<u>Cena bez DPH</u>
1.00	ZŠ Švabinského - náhrada tří venkovních výstupních žebříků Předpokládaná cena za práce .....	do 248600,00 Kč
<b>Celková cena s DPH:</b>		<b>do ... 300806,00 Kč</b>

Předmětem zakázky je výměna/náhrada tří venkovních výstupních žebříků na budovy 1.stupně, 2.stupně a na budovu jídelny ZŠ Švabinského 1702, Sokolov; na každé budově bude instalován jeden nový výstupní žebřík. Vzhledem k povaze prací je dodavatel dále uváděn též jako zhotovitel. Rozsah a způsob plnění zhotovitele :

Rozsah plnění : Demontáž a likvidace původního žebříku, v případě budovy jídelny dvou žebříků, dodávka a montáž nového žebříku na budovu včetně náležitého upevnění, finální úpravy fasády a nátěru budovy v místech dotčených instalací, provedení všech souvisejících prací, zkoušek a revizí dle platné legislativy tak, aby okamžikem předání dokončeného díla byl žebřík připraven k použití.

Provedení nových žebříků : všechny žebříky budou v provedení s přímým výstupem bez suchovodu a s ochranným košem z pozinkované oceli, musí splňovat požadavky ČSN 743282 „Pevné kovové žebříky pro stavby“ a vstup na žebřík musí být upraven tak, aby znemožňoval použití žebříku neoprávněnými osobami = buď uzamykatelné nebo vstup v dostatečné výšce (pouze při použití dalšího závěsného žebříku).

Město příjemné pro život

Městský úřad Sokolov • Rokycanova 1929 • Sokolov 356 01 • Tel.: +420 354 228 111 • Fax: +420 353 221 857  
[epodatelna@mu-sokolov.cz](mailto:epodatelna@mu-sokolov.cz) • ID datové schránky: 6xmbxru • <http://www.sokolov.cz>  
IČ: 00259586 • DIČ: CZ00259586

Umístění žebříků : umístění nových žebříků se předpokládá v místě žebříku původního, v případě nutnosti lze zvolit jiné vhodné místo písemně odsouhlasené bezpečnostním technikem ZŠ. Tento souhlas/stanovisko je součástí dokumentace. U pavilonu 1.stupně je umístění nového žebříku možné z jihovýchodní strany budovy, tj. stejně jako u pavilonu 2.stupně.

Požadavky na dokumentaci : dokumentace bude dodána v rozsahu dle platné legislativy a požadovaného rozsahu plnění uvedeného výše, a to 1 x v elektronické verzi na obvyklém nosiči (USB, CD aj.) a 2 x v tištěné formě.

Instalaci nových žebříků na budovy lze provést v termínu, který bude odsouhlasen zástupcem objednatele a ZŠ, demontáž původních žebříků proběhne bezprostředně před montáží nových žebříků. **termín předání dokončeného díla je do 24.4.2024.** V případě prodlení způsobeného objednatelem nebo ZŠ bude termín předání dokončeného díla posunut o počet dnů prodlení způsobeného objednatelem nebo ZŠ.

Při dodržení výše uvedeného bude náhrada/výměna žebříků realizována v množství a provedení dle cenové nabídky zpracované zhotovitelem a zasláné e-mailem dne 27.2.2024 - v příloze.

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho díleč část ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel odečíst zhotoviteli z fakturované částky.

Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.

Zhotovitel je povinen vhodným způsobem vyznačit a zabezpečit pracoviště/staveniště, dodržovat veškerá ustanovení platné legislativy ČR v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovit osobu zodpovědnou za BOZP a PO a po dokončení akce práce protokolárně předat včetně vyklízeného pracoviště: s odpovědným pracovníkem školy každý den upřesní konkrétní činnost i čas a veškeré práce provádí tak, aby nemohlo dojít k poškození sítí nebo okolního zařízení. Respektuje přitom časová omezení vyplývající z provozu školy.

Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník a umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příl.16, v posledním znění.

Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo poddodavatelů a jejich zaměstnanců do výše pojistného plnění nejméně 500 000,- Kč.

Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

Neodstraní-li zhotovitel vady v přiměřené době určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.

Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,2 % z ceny plnění za každý den prodlení s odstraňováním vad.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.



Ing. Kateřina Křepázková  
vedoucí odboru rozvoje města

 Sokolov  
Město Sokolov  
Rokycanova 1929  
356 01 Sokolov

Příloha : Cenová nabídka



DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.  
Mezirolí 161  
362 25 NOVÁ ROLE  
IČO: 014 86 381 DIČ: CZ01486381

Potvrzujeme objednávku

ZŠ Švabinského - náhrada tří venkovních výstupních žebříků

	popis	jedn.	výměra	cena/j	celkem
1	Materiál	soub	1,000	36 696,50	36 696,50
2	V+M+D	soub	1,000	144 397,45	144 397,45
3	Žár.zinek	soub	1,000	26 577,65	26 577,65
4	Mechanizace+lešení+doprava	soub	1,000	21 493,50	21 493,50
5	Zednické začištění	soub	1,000	19 434,90	19 434,90
	Žebříky budou vyrobeny dle označené normy ČSN				
	<b>Celkem bez DPH</b>				<b>248 600,00</b>

