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Objednáváme u Vás k akci: ZŠ Švabinského - náhrada tří venkovních výstupních žebříků

Množstv í Popis Cena bez DPH
1.00 ZŠ Švabinského - náhrada tří venkovních výstupních žebříků

Předpokládaná cena za práce........ do 248600,00 Kč

Celková cena s DPH: do... 300806,00 Kč

Předmětem zakázky je výměna/náhrada tří venkovních výstupních žebříků na budovy I.stupně, 2.stupně a na
budovu jídelny ZŠ Švabinského 1702. Sokolov; na každé budově bude instalován jeden nový výstupní
žebřík. Vzhledem k povaze prací je dodavatel dále uváděn též jako zhotovitel. Rozsah a způsob plnění
zhotovitele :

Rozsah plnění: Demontáž a likvidace původního žebříku, v případě budovy jídelny dvou žebříků, dodávka a
montáž nového žebříku na budovu včetně náležitého upevnění, finální úpravy fasády a nátěru budovy
v místech dotčených instalací, provedení všech souvisejících prací, zkoušek a revizí dle platné legislativy
tak, aby okamžikem předání dokončeného díla byl žebřík připraven k použití.

Provedeni nových žebříku : všechny žebříky budou \ provedení s přímým výstupem bez suchovodu a
s ochranným košem z pozinkované oceli, musí splňovat požadavky ČSN 743282 „Pevné kovové žebříky pro
stavby" a vstup na žebřík musí být upraven tak. aby znemožňoval použití žebříku neoprávněnými osobami =
bud" uzamykatelné nebo vstup v dostatečné výšce (pouze při použití dalšího závěsného žebříku).

Místo příjemné pro život
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Umístění žebříků : umístění nových žebříku se předpokládá v místě žebříku původního, v případě nutnosti
lze zvolit jiné vhodné místo písemné odsouhlasené bezpečnostním technikem ZŠ. l ento souhlas/stanovisko
je součástí dokumentace, li pavilonu I .stupně je umístění nového žebříku možné z jihovýchodní strany
budovy, tj. stejně jako u pavilonu 2.stupně.

Požadavky na dokumentaci : dokumentace bude dodána v rozsahu dle platné legislativy a požadovaného
rozsahu plnění uvedeného výše, a to I x v elektronické verzi na obvyklém nosiči (USB, CD aj.) a 2 x
v tištěné formě.

instalaci nových žebříku na budovy lze provést v termínu, který bude odsouhlasen zástupcem objednatele a

ZŠ, demontáž původních žebříků proběhne bezprostředně před montáží nových žebříků, termín předání
dokončeného díla je do 24.4.2024. V případě prodlení způsobeného objednatelem nebo ZŠ bude termín
předání dokončeného díla posunut o počet dnů prodlení způsobeného objednatelem nebo ZŠ.

Při dodržení výše uvedeného bude náhrada/výměna žebříků realizována v množství a provedení dle cenové
nabídky zpracované zhotovitelem a zaslané e-mailem dne 27.2.2024 - v příloze.

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a
udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb„ ve znění pozdějších předpisů, a ke
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve stanovené lhůtě, je
objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den
prodlení. Smluvní pokutu může objednatel odečíst zhotoviteli z fakturované částky.

Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné
dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím
protokolem objednateli.

Zhotovitel je povinen vhodným způsobem vyznačit a zabezpečit pracoviště/staveniště, dodržovat veškerá
ustanovení platné legislativy ČR v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovit osobu zodpovědnou
za BOZP a PO a po dokončení akce práce protokolárně předat včetně vyklizeného pracoviště; s odpovědným
pracovníkem školy každý den upřesní konkrétní činnost i čas a veškeré práce provádí tak, aby nemohlo dojít
k poškození sítí nebo okolního zařízení. Respektuje přitom časová omezení vyplývající z provozu školy.

Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník a umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv
nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či
výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb, příl. 16. v posledním znění.

Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu ..All risk" za škodu způsobenou
jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo poddodavateli a jejich
zaměstnanci do výše pojistného plnění nejméně 500 000,- Kč.

Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.
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Záruční doba začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu. která se na díle vyskytne od
jeho předání do skončení záruční doby. s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo
jednáním objednatele a třetích osob.

Neodstraní-li zhotovitel vady \ přiměřené době určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady
na náklady zhotovitele.

Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0.2 % z ceny plnění za každý den
prodlení s odstraňováním vad.

Zhotov itel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky , a že je pro tuto
činnost náležitě kvalifikován.

Sokolov
Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Příloha : Cenová nabídka

Mezirolí 161
362 25 NOVÁ ROLE

IČO; 014 86 381 DIČ: CZO1480381
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ZŠ Švabinského - náhrada tří venkovních výstupních žebříků

popis jedn. výměra cena/j celkem
1 Materiál soub 1,000 36 696,50 36 696,50
2 V+M+D soub 1,000 144 397,45 144 397,45
3 Žár.zinek soub 1,000 26 577,65 26 577,65
4 Mechanizace+lešení+doprava soub 1,000 21 493,50 21493,50
5 Zednické začištění soub 1,000 19 434,90 19 434,90

Žebříky budou vyrobeny dle označené normy ČSN

Celkem bez DPH 248 600,00
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