

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 6.3.2024

MŽT Stavitelství a.s.

Suderova 2024/8, Mariánské Hory

709 00 Ostrava

IČO: 27762157 DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-62/2024 u Vás objednááme záchovnou údržbu přístřešků pro cestující veřejnost úmyslně poškozených na **zastávce Záhlinice**, dle nabídkového listu č.043/2024 ze dne 5.3.2024.

Zakázka : E215HWS21Z4K1/V773Z3521542

E215HWS22Z4K1/V773Z3521541

Dohodnutá cena: 88 398,63 Kč (bez DPH)

Termín: duben 2024

Jedná se o činnost v režimu mimo OUA

přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Požadavek ze dne 1.3.2024
Nabídkový list č. 043/2024 ze dne 5.3.2024
Situace + foto 2x + hlášenka ŠÚ 2x

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **043/2024**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	
Údržba	X
Oprava	
Servis	

Kategorie objektu :

A	
B	
C	X

Zakázky:

E215HWS21Z4K1
E215HWS22Z4K1

Škodní událost ANO/NE

ANO

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Záhlince - přístřešky pro cestující u kol č. 1,2

IC6000186361

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.2917692N, 17.4912414E

Údržba přístřešků pro cestující veřejnost.

Obvodová svíslá kce přístřešků je poškozená od vandalů - zcizené části vodorovných prken stěn + popsané, barvou postříkané dřevěné stěny a kovové sloupky, posprejované vitríny.

Očistit vitrínu, desky, stojky, lavičky, popř. potom provést nátěr, VŠECHNY HORNÍ DESKY zabezpečit proti odcizení na koncích antivandal šroubením !
desky uložit v Hulíně na nádraží v dopravní kanceláři. Vyzískané

Žádám o zaslání cenové nabídky a následně o realizaci /pro každý přístřešek zvlášť SO 01, 02/.

Návrh harmonogramu postupu prací: březen - rozpočet, duben - realizace

Příloha: 2x foto + situace

Vzdálenost v KM

46

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

01.03.2024

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

01.03.2024

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

01.03.2024 v 15:30

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

04.03.2024

01.03.2024

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	043-2024		
Název majetku	Záhlince - přístřešky pro cestující u kol č.1,2	inventární číslo	IC6000186361
zahájení prací	15.03.2024	ukončení prací	30.04.2024
<p>popis prací Požadavek - Údržba přístřešků pro cestující: Obvodová svislá kce přístřešků je poškozená od vandalů - zcizené části vodorovných prken stěn + popsané, barvou postříkané dřevěné stěny a kovové sloupky, posprejované vitríny. Očistit vitrínu, desky, stojky, lavičky, popř. potom provést nátěr, VŠECHNY HORNÍ DESKY zabezpečit proti odcizení na koncích antivandal šroubením ! Vyzískané desky uložit v Hulíně na nádraží v dopravní kanceláři.</p> <p>Žádám o zaslání cenové nabídky a následně o realizaci /pro každý přístřešek zvlášť SO 01, 02/.</p> <p>Návrh harmonogramu postupu prací: březen - rozpočet, duben - realizace Příloha: 4x foto + situace</p>			

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	přístřešek 1					
	přístřešek 2					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRÁŽKA/ZVÝHODNĚNÍ		0,93	46		
	Cena za zakázku celkem				88 398,63	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

podpis

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 043

Stavba: 044 Záhlinice - přístřešky pro cestující u kol.č.1,2

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	přístřešek č.1
02	přístřešek č.2
03	VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

044 Záhlinice - přístřešky pro cestující u kol.č.1,2

Objekt:

01 - přístřešek č.1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2		17,865	
	vv		1,95*1*2			3,900	
	vv		0,5*5,7			2,850	
	vv		5,7*1,95			11,115	
	vv		Součet			17,865	
2	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou, sokl	m2		4,000	
3	K	091003000	Ostatní náklady - Demontáž horní řady desek, zabezpečení proti vandalismu šroubením	soubor		1,000	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada		2,000	
5	K	949111211	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,2 m za každý den použití	sada		6,000	
6	K	949111811	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada		2,000	
7	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2		17,865	
	vv		1,95*1*2			3,900	
	vv		0,5*5,7			2,850	
	vv		5,7*1,95			11,115	
	vv		Součet			17,865	
D	998		Přesun hmot				
8	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t		0,730	
9	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t		0,730	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
10	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2		55,782	
	vv		((1,95+1,95+5,7)*2,7)*2			51,840	
	vv		2,7*0,46			1,242	
	vv		0,45*3*2			2,700	
	vv		Součet			55,782	
11	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2		55,782	
	vv		((1,95+1,95+5,7)*2,7)*2			51,840	
	vv		2,7*0,46			1,242	
	vv		0,45*3*2			2,700	
	vv		Součet			55,782	
12	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2		55,782	
	vv		((1,95+1,95+5,7)*2,7)*2			51,840	
	vv		2,7*0,46			1,242	
	vv		0,45*3*2			2,700	
	vv		Součet			55,782	
13	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2		55,782	
	vv		((1,95+1,95+5,7)*2,7)*2			51,840	
	vv		2,7*0,46			1,242	
	vv		0,45*3*2			2,700	
	vv		Součet			55,782	
14	K	783801651	Očištění odstraňovačem graffiti hladkých neošetřených povrchů betonových, z desek na bázi dřeva	m2		32,470	
	vv		2*(1,95+1,95+5,7)			19,200	
	vv		1*1			1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		0,75*1		0,750		
	W		1,2*(1,95+1,95+5,7)		11,520		
	W		Součet		32,470		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

044 Záhlinice - přístřešky pro cestující u kol.č.1,2

Objekt:

02 - přístřešek č.2

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2		17,865	
	vv		1,95*1*2			3,900	
	vv		0,5*5,7			2,850	
	vv		5,7*1,95			11,115	
	vv		Součet			17,865	
2	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou, sokl	m2		4,000	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada		2,000	
4	K	949111211	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,2 m za každý den použití	sada		6,000	
5	K	949111811	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada		2,000	
6	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2		17,865	
	vv		1,95*1*2			3,900	
	vv		0,5*5,7			2,850	
	vv		5,7*1,95			11,115	
	vv		Součet			17,865	
D	998		Přesun hmot				
7	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t		0,370	
8	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t		0,370	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
9	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2		55,782	
	vv		((1,95+1,95+5,7)*2,7)*2			51,840	
	vv		2,7*0,46			1,242	
	vv		0,45*3*2			2,700	
	vv		Součet			55,782	
10	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2		55,782	
	vv		((1,95+1,95+5,7)*2,7)*2			51,840	
	vv		2,7*0,46			1,242	
	vv		0,45*3*2			2,700	
	vv		Součet			55,782	
11	K	783113101	Jednásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2		55,782	
	vv		((1,95+1,95+5,7)*2,7)*2			51,840	
	vv		2,7*0,46			1,242	
	vv		0,45*3*2			2,700	
	vv		Součet			55,782	
12	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2		55,782	
	vv		((1,95+1,95+5,7)*2,7)*2			51,840	
	vv		2,7*0,46			1,242	
	vv		0,45*3*2			2,700	
	vv		Součet			55,782	
13	K	783801651	Očištění odstraňovačem graffiti hladkých neošetřených povrchů betonových, z desek na bázi dřeva	m2		15,800	
	vv		1*1			1,000	
	vv		1*1			1,000	
	vv		2*1			2,000	
	vv		1*1			1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV					2,7*4		
VV			Součet				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

044 Záhlinice - přístřešky pro cestující u kol.č.1,2

Objekt:

03 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	2,000		
2	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - místní šetření	hod	2,000		

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	2,000		
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soubor	2,000		

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	043-2024		
Název majetku	Záhlinice - přístřešky pro cestující u kol č.1,2	inventární číslo	IC6000186361
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. 30.04.2024
popis prací		termín	
Požadavek - Údržba přístřešků pro cestující:			
Přístřešek č. 1			
Příprava pracoviště, zakrývací práce, odstranění graffiti		2. den po zaslání objednávky	
Přebroušení podkladu, napouštěcí nátěr		3. den po zaslání objednávky	
Krycí nátěr, demontáž desek, úklidové práce		4. den po zaslání objednávky	
Přístřešek č. 2			
Příprava pracoviště, zakrývací práce, odstranění graffiti		5. den po zaslání objednávky	
Přebroušení podkladu, napouštěcí nátěr		6. den po zaslání objednávky	
Krycí nátěr, úklidové práce		7. den po zaslání objednávky	
Termín realizace : 10. - 25. dubna 2024			



Přerov

Břeclav

PF 150
km 165.550

PF 149
km 165.525

PF 148
km 165.500


PF 147
km 165.475

PF 146
km 165.450

PF 145
km 165.425

PF 144
km 165.400

PF 143
km 165.375





úroveň horní hrany výdřevy

Hlášenka škodní události č. 6352401542

Základní údaje o škodní události

Číslo a název PU: 635: OŘ Ostrava	Datum vzniku: 06.02.2024
Zakázka: V773Z3521542	Vznik v kraji: Zlínský
Místo: Záhlinice - přístřešek u kol. č. 2 v km 165,518	
Popis: Úmyslné poškození výdřevy stěn zcizením 5 ks desek, posprejování a popsání, u kovových stojek popsáním, u AI vitríny posprejováním	
Poznámka: Období poškození 1.1.2018 - 6.2.2024	
Interní status: Ve zpracování u PU	
Status (stav) škody: Šetření / příprava podkladů	

Údaje o viníkovi


Viník škody: V šetření

Výše škody a požadované náhrady (bez propojených záznamů)

Předběžná škoda:	Požadovaná náhrada:
Vyčíslená škoda:	Uhrazeno:

Z evidence škod vygeneroval dne 26.02.2024 11:06:19
uživatel Tkáčová Věra (os. číslo 30990).

podpis



Hlášenka škodní události č. 6352401541

Základní údaje o škodní události

Číslo a název PU: 635: OŘ Ostrava	Datum vzniku: 06.02.2024
Zakázka: V773Z3521541	Vznik v kraji: Zlínský
Místo: Záhlinice - přístřešek u kol. č. 1 v km 165,478	
Popis: Úmyslné poškození výdřevy stěn zcizením 7 ks desek, posprejování a popsání, u kovových stojek popsáním, u AI vitríny posprejování	
Poznámka: Období poškození 1.1.2018 - 6.2.2024	
Interní status: Ve zpracování u PU	
Status (stav) škody: Šetření / příprava podkladů	

Údaje o viníkovi

Viník škody: V šetření

Výše škody a požadované náhrady (bez propojených záznamů)

Předběžná škoda:	Požadovaná náhrada:
Vyčíslená škoda:	Uhrazeno:

Z evidence škod vygeneroval dne 26.02.2024 10:46:49
uživatel Tkáčová Věra (os. číslo 30990).

podpis