

ODBĚRATEL :

Město Vizovice
IČ: 00284653
DIČ: CZ00284653
Číslo účtu: 27-1406726359
Peněžní ústav: 800
e-mail: fakturace@vizovice.eu

Fakturační adresa:

Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

Vyřizuje:

Telefon: 
Datum: 28.02.2024 17:26

Dodavatel:

Ing. Zdeněk Navrátil

Ulice: Sadová 1077
Město: 763 12 Vizovice
IČO: 10568981
DIČ: neplátce DPH

Způsob odběru: osobně
Způsob platby: faktura
Termín dodání: 08.06.2024
Forma obj.: e-mail

Dodací adresa:

Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

Objednáváme u Vás:

Název a popis zboží	Množství	ks	Cena/ks	Poznámka
<i>Objednávám:</i>				
1. Dokumentace pro stavební povolení akce "Nové parkovací stání a úprava příjezdové komunikace ul. 3. května, Vizovice (p.č 4514/9 a 4514/15)" - dle příložené CN ze dne 23.2.2024	1	kpl	83 800,00	
<i>Cena objednávky se může měnit vlivem kurzových pohybů a jiných nepředvídatelných okolností v rozsahu +- 2%</i>				
<i>Fakturu prosím zašlete elektronicky ve formátu PDF do datové schránky wwybt2j nebo na email fakturace@vizovice.eu</i>				

celková cena	
bez DPH	83 800,00 Kč

Poznámka:

Objednávku přiložte k faktuře. Děkujeme
U této operace proběhla předběžná řídicí kontrola dle zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole s výsledkem bez nedostatků.

Správce rozpočtu: Ing. Veronika Pífková
Podpis: 

Příkazce operace: Ing. Ondřej Ludvík
Podpis: 

Schválil: Bc. Silvie Dolanská
starostka

Razítko a podpis:



Akceptace objednávky dodavatelem :

Datum : 28.02.2024


Razítko a podpis :

Objednávku prosím přiložte k faktuře. Děkujeme.



NABÍDKA PROVEDENÍ PRACÍ

Zhotovení DSP

Předkládající firma: Ing. Zdeněk Navrátil, ČKAIT 1302050
Sadová 1077, 763 12 Vizovice
IČO: 105 68 981
DIČ: 

Zadavatel: Město Vizovice
Zastoupeno starostkou Bc. Silvií Dolanskou
Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice
IČO: 002 84 653

1. Předmět nabídky:

**Dokumentace pro stavební povolení akce
„Nové parkovací stání a úprava příjezdové komunikace
ul. 3. května, Vizovice (p.č. 4514/9 a 4514/15)“**

Objem prací v předmětu nabídky je odpovídající dohodám a nabídková cena je zpracována na základě zohlednění všech vlivů.

2. Termín zahájení prací: 10.3.2024

3. Termín dokončení prací: do 90 dnů ode dne Objednávky

**4. Cena za dílo: 83.800,- Kč (osmdesát tři tisíce osm set korun) bez DPH
101.398,- Kč včetně DPH 21%**

Cena za dílo obsahuje: Objem prací uveden v Příloze č. 1

5. Platební a smluvní podmínky: fakturace k datu ukončení akce, splatnost 14 dnů

6. Čestné prohlášení:

a/ Prohlašuji, že jsem seznámen se stavem území pro provádění stavebních prací.

b/ Cena obsahuje veškeré náklady spojené se zadáním.

c/ Pojištění odpovědnosti mám sjednáno v zákonné výši.

d/ Zabývám se projektovou a inženýrskou činností ve stavebnictví.

Ve Vizovicích dne 23.2.2024

Ing. Zdeněk Navrátil

Příloha č. 1: Cenová nabídka

Nové parkovací stání a úprava příjezdové komunikace Vizovice, ul. 3.května (p.č. 4514/9 a 4514/15) Dokumentace pro stavební povolení			
rozsah projektové dokumentace dle Přílohy č. 5 k vyhl. 146/2008 Sb. v platném znění			
A. Průvodní zpráva			
B. Souhrnná technická zpráva			
C. Situační výkresy			
C.1	Situační výkres širších vztahů		
C.2	Celkový situační výkres		
C.3	Koordinační situační výkres		
C.4	Katastrální situační výkres		
SO 01	Objekt		
D. Dokumentace objektů a technologických zařízení			
D.1	Stavební část		
D.1.1	Objekty pozemních komunikací včetně propustků		
D.1.1.1	Technická zpráva		
D.1.1.2	Výkresy		
D.1.1.2.a	Situace parkoviště a pozemní komunikace		
D.1.1.2.b	Podélný profil		
D.1.1.2.c	Vzorové příčné řezy		
D.1.1.2.d	Charakteristické příčné řezy		
D.1.1.2.g	Dopravní značky		
D.1.1.2.h	Souřadnice hlavních bodů		
Ostatní náklady a Náklady spojené s projekčními pracemi			
	Zpracování návrhu zeleně (krajinařů) do dokumentace		
	Rozpočet stavebních a stavebně-montážních prací včetně Výkazu výměr		
	Geodetické zaměření skutečného stavu		
	Zaměření skutečného stavu	Ověření stávajícího stavu konstrukcí a inženýrských sítí	
	Dokumentace tištěná (paré)	x4	
	Autorizace	x4	
	data projektu PDF, dwg	x1	
celkem náklady na projekční práce			83 800 Kč
Inženýrská činnost- podklady pro stanoviska ke stavbě a jednání s dotčenými orgány			0 Kč
celkem náklady na projekční a inženýrské práce			83 800 Kč
Termíny:			
a) zahájení projekčních prací po podpisu Cenové nabídky (CN), Smlouvy o dílo (SoD)			
b) průběh projekčních prací a jejich dokončení po finálním odsouhlasení dispozice a návrhů technických řešení závisí na součinnosti investora			
c) průběh inženýrských prací a jejich dokončení po finálním odsouhlasení návrhů řešení závisí na součinnosti investora			
d) termín provedení inženýrských prací je závislý na součinnosti objednatele a požadavkům stavebního úřadu			
e) předání projektové dokumentace po úhradě celkové ceny projekčních prací, max do 3 měsíců od uhrazení zálohy nebo od posledních požadovaných úprav investora.			
f) Předpokládaný termín dokončení projekčních prací: do 90 dnů ode dne Objednávky			
e) Cena za projekční a inženýrskou činnost je Cenou předběžnou, může být navýšena v závislosti na požadavcích dotčených orgánů			