
město Objednávka č. 48/2024
vizomce

ODBĚRATEL :
Město Vizovice

lČ: 00284653
DIČ: CZ00284653
Číslo účtu: 27-1406726359
Peněžní ústav: 800
e-mail: fa kturace@vizovice.eu

Fakturační adresa:
Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

Vyřizuje:
Telefon:
Datum:

Objednáváme u Vás:

28.02.2024 17:26

Dodavatel:
Ing. Zdeněk Navrátil

Ulice: Sadová 1077
Město: 763 12 Vizovice
IČO: 10568981
DIČ: neplátce DPH

Způsob odběru: osobně
Způsob platby: faktura
Termín dodáni: 08.06.2024
Forma obj.: e-mail

Dodací adresa:
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

Název a popis zboží Množství ks Cena/ks Poznámka

Objednávám:
Dokumentace pro stavební povoleni akce "Nové
parkovací stáni a úprava příjezdové komunikace úl. 1 kpl 83 800,00
3. května, Vizovice )p.č 4514/9 a 4514/15)" - dle

1. přiložené CN ze dne 23.2.2024

Cena objednávky se může měnit vlivem kurzových pohybů a jiných nepředvidatelných okolnosti v rozsahu +- 2%

Fakturu prosím zašlete elektronicky ve formátu PDF
do datové schránky wwybt2j nebo na email fakturace@vizovice.eu

celková cena
bez DPH 83 800,00 KČ

Poznámka:
Objednávku přiložte k faktuře. Děkujeme

U této operace proběhla předběžná řjdÍcÍ kontrola dle zák.
č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole s výsledkem bez
nedostatků.
Správce rozpočtu: Ing. Veronika P" ková

Podpis:

Příkazce operace: Ing. ondřej Ludvík

,od,is'
Akceptace objednávky dodavatelem :

Datum : 28.02.2024

Schválil: Be. Silvie Dolanská
starostka

Razítko a podpis: --,,

Razítko a podpis :

Objednávku prosím přiložte k faktuře. Děkujeme.



NABÍDKA PROVEDENÍ PRACÍ
Zhotovení DSP

Předkládající firma:

Zadavatel:

Ing. Zdeněk Navrátil, ČKAIT 1302050
Sadová 1077, 763 12 Vizovice
IČO: 105 68 981
DIČ:

Město Vizovice
Zastoupeno starostkou Be. Silvií Dolanskou
Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice
IČO: 002 84 653

l. Předmět nabídky:
Dokumentace pro stavební povolení akce

,,Nové parkovací stání a úprava příjezdové komunikace
úl. 3. května, Vizovice (p.č. 4514/9 a 4514/15)"

Objem prací v předmětu nabídky je odpovídající dohodám a nabídková cena je zpracována na základě
zohlednění všech vlivů.

2. Termín zahájení prací: 10.3.2024

3. Termín dokonČení prací: do 90 dnů ode dne Objednávky

4. Cena za dílo: 83.800,- KČ (osmdesát tři tisíce osm set korun) bez DPH
101.398,- KČ včetně DPH 21%

Cena za dílo obsahuje: Objem prací uveden v Příloze č. l

5. Platební a smluvní podmínky: fakturace k datu ukončení akce, splatnost 14 dnů

6. Čestné prohlášení:
al Prohlašuji, že jsem seznámen se stavem území pro provádění stavebních prací.
bi Cena obsahuje veškeré náklady spojené se zadáním.
cl pojištění odpovědnosti mám sjednáno v zákonné výši.
dl Zabývám se projektovou a inženýrskou činností ve stavebnictví.

Ve Vizovicích dne 23.2.2024 Ing. Zdeněk Navrátil



Příloha č. l: Cenová nabídka

Nové parkovací stáni a úprava příjezdové komunikace
Vizovice, úl. 3.května (p.č. 4514/9 a 4514/15)

Dokumentace pro stavební povolení
rozsah projektové dokumentace dle Přílohy Č. 5 k vyhl. 146/2008 Sb. v platném znění

A.Průvodni zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy

I C.1 SituaČní výkres ŠirŠích vztahů

c.2 celkový situační výkres
C.3 KoordinačnÍsituační výkres
C.4 Katastrální situační výkres

so 01 objekt
D. Dokumentace objektů a technologických zařIzenI

D.1 Stavební část
d.1.1 objekty jozemnich komunikaci včetně propustků

0.1.1.1 Technická z:jráva
0.1.1.2 výkresy

D.1.1.2.a Situace parkoviště a pozemní komunikace
D.1.1.2.b podélný profil
D.1.1.2.C Vzorové příčné řezy
D.1.1.2.d Charakteristické příčné řezy
D.1.1.2.g Dopravní značky
D.1.1.2.h Souřadnice hlavních bodů

Ostatní náklady a Náklady spojené s projekčními pracemi
Zapracováni návrhu zeleně (krajinářů) do dokumentace
Rozpočet stavebních a stavebně-montážních prací včetně výkazu výměr
Geodetické zaměřeni skutečného stavu
Zaměřeni skutečného stavu Ověřeni stávajÍcÍho stavu konstrukci a inženýrských síti
Dokumentace tištěná (parě) x4
Autorizace x4
data projektu pdf, dwg xI

celkem náklady na projekční práce 83 800 KČ

Inženýrská činnost- podklady pro stanoviska ke stavbě a jednání s dotčenými orgány O Kč

celkem náklady na projekční a inženýrské práce 83 800 KČ

Terminy:
a) zahájeni projekčních prací po podpisu Cenové nabídky (CN), Smlouvy o dílo (SoD)
b) průběh projekčních prací a jejich dokončeni po finálním odsouhlasení dispozice a návrhů technických řešeni závisí na součinnosti investora
C) průběh inženýrských prací a jejich dokončení po finálním odsouhlasenI návrhů řešeni závisí na součinnosti investora
d) termín provedení inženýrských prací je závislý na součinnosti objednatele a požadavkům stavebního úřadu
e) předání projektové dokumentace po úhradě celkové ceny projekčních prací, max do 3 měsíců od uhrazení zálohy nebo od posledních požadovaných úprav

investora.
f) předpokládaný termín dokončeni projekčních prací: do 90 dnů ode dne Objednávky
e) Cena za projekční a inženýrskou činnost je Cenou předběžnou, může být navýšena v závislosti na požadavcích dotčených orgánů

Ing. Zdeněk Navrátil, 23.2.2024


