

Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň

zastoupené

Správou veřejného statku MP

IČ 00075370, DIČ CZ00075370

Objednávka č. 4510077809 ze dne 27.02.2024 strana 1 z 2

Kontaktní osoba/Telefon

Příjemce objednávky

Fakturu zašlete na adresu :

Statutární město Plzeň, zastoupené
Správou veřejného statku MP
Klatovská tř. 10-12 301 00 Plzeň

HR Design s.r.o.

**Zikmunda Winttra 1282/21
301 00 Plzeň**

IČ:14080265

Vaše číslo u nás: 51898954

Tel.: Fax:

Mobil:

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: 31.03.2025

10	300060	Úprava křiž.Mánesova-Tháмова-nám.Č.bratř	255.165,00	255.165,00
	1 Jedn.výk.			

Pol. Služba/Materiál	Označení	Jedn.	Cenazjedn.	Hodn.celkem
Objedn.množ				

Objednávka VZ č.238-24/70/2024, č.j.04783/2024 - "Úprava křižovatkы Mánesova - Tháмова a úprava náměstí Českých bratřů".

Objednáváme u Vás 6 paré dokumentace pro společné povolení (DUSP) pro akci - "Úprava křižovatkы Mánesova - Tháмова a úprava náměstí Českých bratřů".

Celková hodnota v CZK 255.165,00

Přiloženy technické podmínky.

V termínu 30.11.2024 bude odevzdáno dílčí plnění - Koncept dokumentace (po projednání bez dokladové části) a za toto dílčí plnění se sjednává úhrada ve výši do 30% celkové ceny.

Uvedená cena je včetně DPH ve výši 21%, která může být upravena podle předpisů platných v době plnění.

Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikaci jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň. Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Objednávku jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.

Objednávka č. 4510077809 ze dne 27.02.2024 strana 2 z 2

Kopii s podpisem prosím zašlete zpět na adresu SVSMP do 5 dnů od doručení. Zodpovídá:

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takový daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne:

Schválil dne:

Schválil dne:

Jen pro potřeby Právník úřadu :

Ředitel úřadu MMP/Tajemník ÚMO

Posoudil:

Schválil dne:

Akceptace objednávky (přijetí nabídky)

Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

Dne:.....

Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajisti statutární město Plzeň.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

příloha Veřejné zakázky č. 238-24/70/2024
pro zhotovení dokumentace ve stupni DUSP

Úprava křižovatky Mánesova -Tháмова a úprava náměstí Českých bratří

1. Předmět a účel zakázky

Předmětem zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) na akci „Úprava křižovatky Mánesova - Tháмова a úprava náměstí Českých bratří“, a to v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a jejích příloh v platném znění (případně dle novelizovaných vyhlášek) a získání závěrečných stanovisek dotčených organizací potřebných k podání žádosti o společné povolení.

Předmětem stavby je úprava čtyřramenné průsečné křižovatky Mánesova - Tháмова a navazující křižovatky náměstí Českých bratří - Schwarzova. Stávající křižovatka bude stavebně upravena pomocí úprav poloměrů nároží, doplněny budou přechody pro chodce. V rámci řešení navazujícího území bude prověřena úprava parkovacích stání a umístěna zvýšená křižovatková plocha v místě křížení ulic náměstí Českých bratří a Schwarzova (viz grafické schéma, které je součástí těchto Technických podmínek).

Stavba se bude nacházet na dotčených pozemcích města Plzně v k.ú. Plzeň.

2. Základní rozsah zakázky

o geodetické zaměření předmětné oblasti v rozsahu stavby

o ověření všech inženýrských sítí v rozsahu stavby

o komplexní návrh dopravního a stavebního řešení v křižovatce Mánesova -

Tháмова (dle grafické přílohy TP):

- návrh stavebního řešení křižovatky s úpravami nároží
- návrh konstrukcí vozovek v křižovatce a navazujících úsecích
- návrh návazného úseku na náměstí Českých bratří včetně prověření umístění parkovacích stání vdaném úseku komunikace (podélná x kolmá parkovací stání v určitém počtu)

o komplexní návrh dopravního a stavebního řešení v křižovatce náměstí Českých bratří-Schwarzova (dle grafické přílohy TP):

- návrh stavebního řešení pomocí zvýšené křižovatkové plochy
- úpravy komunikací pro pěší v návaznosti na zvýšenou křižovatkovou plochu



- o připravenost vybavení křižovatky pro případné doplnění signalizačního zařízení (situační návrh umístění stožárů SSZ, které ale nebudou realizovány, návrh umístění chrániček pro kabely SSZ pod vozovkami)
 - o úpravy veřejného osvětlení (nsvícení přechodů)
 - ° řešení odvodnění vozovky a chodníků do kanalizačního řadu
 - o návrh úprav zelených ploch, doplnění stromových výsadeb, prověření umístění stromových výsadeb z hlediska rozhledů na přechodech a křižovatkách
 - o návrh provádění stavby a stanovení DIO
 - o plán BOZP a návrh kontrolních prohlídek stavby • orientační náklady stavby
- ° projednání v průběhu prací s dotčenými subjekty a se správními orgány města

3. Obsah dokumentace

Dokumentace bude zpracována podle vyhlášek č. 499/2006 Sb., č. 62/2013 Sb. a jejich příloh v platném znění.

Získání závěrečných stanovisek dotčených orgánů a institucí a vlastníků dotčené TI.

Inženýrská činnost pro podání žádosti o společné povolení (podání žádosti zajišťuje objednatel).

Dokladová část bude přiložena pouze do paré č. 1 - 3.

V případě vyvolaných přeložek vzniklých na základě úprav komunikace nebo zeleně budou tyto vyvolané přeložky řešeny formou samostatné objednávky (popřípadě jejich zpracování zajišťuje přímo správce předmětné sítě) a návrhy budou integrovány do dokumentace.

4. Další podmínky

V průběhu zpracování DUSP bude svolán alespoň jeden výrobní výbor za účasti dotčených organizací a úseků SVSMP. Do dokumentace budou zapracovány připomínky a požadavky, které vyplynou z projednání.

Zhotovitel v rámci projednání DUSP požádá o koordinované závazné stanovisko na Magistrátu města Plzně, Odbor životního prostředí (pro tento úkon vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc).

Zhotovitel v rámci projednání DUSP předá objednateli 1 paré dokumentace pro kontrolu a případné vznesení připomínek dotčených úseků SVSMP, a to minimálně 2 měsíce před konečným termínem odevzdání díla.

Dokumentace bude obsahovat vyjádření projektanta k vyjádřením a stanoviskům dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí včetně vysvětlení, jak jsou zohledněny jejich podmínky.

5. Předání zakázky

DUSP bude odevzdána v počtu 6 paré + navíc 4 koordinační situace orazítkované a podepsané projektantem. Všechna paré i koordinační situace budou opatřena autorizačním razítkem.

Odevzdání díla objednateli bude probíhat ve dvou krocích - nejdříve bude odevzdán koncept DUSP po projednání, ale bez závěrečných stanovisek a poté kompletní dokumentace pro společné povolení včetně závěrečných stanovisek.

Termíny odevzdání zakázky:

^H odevzdání konceptu DUSP: do 30. 11. 2024 (dílčí platba za odevzdání konceptu dokumentace /1 paré bez dokladové části/ ve výši 30% celkové ceny)

“ odevzdání kompletní DUSP: do 31. 3. 2025 (dílčí platba za odevzdání kompletní DSP ve výši 70% celkové ceny)

Projektová dokumentace bude předána i v digitální podobě na CD v tomto složení:

- kompletní DUSP ve formátu pdf
- koordinační situační výkres a zaměření v otevřeném formátu (soubory dwg nebo dgn)

Zpracoval: technik SVSMP - ÚDI, leden 2024

Potvrzení Technických podmínek smluvními stranami:

objednatel

zhotovitel

Schéma úprav křižovatky Mánesova – Tháмова a úprava náměstí Českých bratří

